

Numer postępowania:  
IN.272.06.2016

Człuchów, dnia 24.03.2016r.

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający - Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, że w dniu 23.03.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania  
**Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej 3 klasy na obszarze Powiatu Człuchowskiego**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016r. r. pod numerem 63234-2016 na stronie internetowej <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/> oraz w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) informujemy:

**PYTANIA:**

1. Czy na podany termin 15 lub 30 lipca wykonawca ma wykonać tylko stabilizację reperów, jak jest podane w SIWZ p. III pp. 2., czy też stabilizację, pomiar i określenie współrzędnych, jak jest podane w warunkach technicznych p.3.1;
2. Czy dla 170 reperów, które mają otrzymać współrzędne wg kryteriów poziomej osnowy szczegółowej, należy zakładać punkty kierunkowe, aby spełniały wymogi podanego rozporządzenia MAiC;
3. Jak postępować w przypadku istniejących reperów przewidzianych do opracowania, ulokowanych w miejscach uniemożliwiających pomiar GPS bądź w ich pobliżu nie ma ciągu poligonowego.

**Odpowiedzi :**

- Ad. 1 Stabilizacji reperów
- Ad. 2 NIE
- Ad. 3 Zastosować wcięcia dowiązane do sieci GPS poprzez punkty pomocnicze (tymczasowe)

**PYTANIA:**

1. Proszę o informacje czy projekt osnowy, który należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 10 czerwca 2016 roku, powinien dotyczyć tylko 40 punktów projektowanych i nawiązań?
2. Proszę o informację jak zgodnie z pkt.3.2 Warunków technicznych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ poprawnie wykonać stabilizację, pomiar i określenie położenia punktów projektowanych osnowy wielofunkcyjnej (typ 75a lub 75b) w liczbie 40 szt, w podanych terminach tj, do dnia 15 lipiec 2016 albo 30 lipiec 2016, skoro ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 14 lutego 2012 r. W sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w Rozdziale 7 punkcie 12 mówi że:  
*„Znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. Znaki ścienne osadza się co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pomiaru”?*
3. Czy dla punktów osnowy w Liczbie 170 sztuk należy określić tylko współrzędne płaskie?
4. Czy do określenia współrzędnych 170 zastabilizowanych reperów z lat poprzednich należy opracować projekt założenia osnowy wielofunkcyjnej?
5. Czy można uzyskać opisy topograficzne dla lokalizacji proponowanych przez Zamawiającego? Jeżeli tak to proszę o ich udostępnienie w formie elektronicznej.
6. Proszę o informację czy dla lokalizacji proponowanych przez Zamawiającego pozyskano wstępne zgody na stabilizację?

- Ad.1 TAK
- Ad. 2 Terminy dotyczą wykonania stabilizacji reperów.
- Ad. 3 TAK
- Ad. 4 NIE
- Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji nastąpi na etapie projektowania
- Ad. 6 Uzyskanie zgody jest w zakresie Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. z dnia 22.12.2015 poz. 2164)

**STAROSTA**

*mgr inż. Aleksander Gappa*