

(PROJEKT)
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Zawarte w dniu marca 2009 roku pomiędzy:

1. **Powiatem Człuchowskim**, reprezentowaną przez **Zarząd Powiatu** w osobach:
 - **Aleksander Gappa** – Przewodniczący Zarządu,
 - **Marian Pastucha** – Członek Zarządu,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani **Alicji Krauze**,
2. **Gminą Czarne**, reprezentowaną przez:
 - **Jan Zieniuk** – Burmistrz Miasta i Gminy Czarneprzy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Czarne Pani **Marianny Murawskiej**,
zwanych dalej *Partnerami*.

Działając na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na podstawie art. 74 w.w. Ustawy realizując zadania wynikające z art.7 ust.1 pkt. 2, 9, 10 i 18 oraz na podstawie art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) realizując zadania wynikające z art. 4 ust.1 pkt. 7, 8 i 21 Ustawy, a także w celu realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, zawarte zostaje porozumienie pomiędzy wymienionymi powyżej Jednostkami Samorządu Terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem”*.

Partnerzy Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Cel porozumienia.

1. Celem porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego.
2. Partnerzy porozumienia ustalają, że będą wspólnie przygotowywali i realizowali projekt pt. *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem”*.
3. Na realizację projektu Partnerzy będą ubiegali się o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1: Lokalny potencjał rozwojowy, **Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy**

§ 2

Przedmiot projektu.

I. Zakres planowanych działań inwestycyjnych w ramach projektu został podzielony na poszczególne obszary z wyszczególnieniem zakresu prac:

1. Obszar fosy i ruin murów – strefa inwestycyjna Powiatu Człuchowskiego
 - budowa amfiteatru na 300 osób z zadaszoną sceną, konstrukcja drewniana współgrająca z zabytkowym charakterem ruin murów,
 - nadbudowa części ogrodzenia wraz z przebudową wjazdu na teren Domu Pomocy Społecznej zwany dalej DPS z niezależnym wejściem do amfiteatru, budowa ogrodzenia od str. ul. Podmurnej (dł. ogrodzenia 437,0 m, wys. 2,5 m),
 - restauracja murów obronnych - 720,0 m³,
 - oświetlenie terenu fosy - liczba lamp: 20,
 - ciągi piesze wewnętrzne o szer. 3m, długość 250,0 m,
 - ławki drewniane dodatkowe – 10 szt.,
 - przebudowa istniejącego basenu p. poż., przed pałacem,
 - tablice informacyjne. edukacyjne z elementami promocji – 3 szt..
2. Zagospodarowanie półwyspu od strony DPS - strefa inwestycyjna Gminy Czarne

- zabudowa od ulicy – „fronton” informacyjny,
 - ogródek jordanowski,
 - wewnętrzne ciągi piesze – polbruk (dług. 300,0 m, szer. 3,0 m),
 - 10 lamp oświetleniowych,
 - altana o pow. uż. 48,0 m², grill, miejsce na ognisko,
 - punkt widokowy,
 - tablica-gablota informacyjno-edukacyjna z elementami promocji,
 - WC (wiata na TOI-TOI).
3. Zagospodarowanie półwyspu od strony młyna - strefa inwestycyjna Gminy Czarne
- wewnętrzne ciągi piesze szer. 3,0 m, dł. 400,0 m,
 - 10 lamp oświetleniowych,
 - 10 ławek,
 - plac utwardzony (polbruk) – 620,0 m².
4. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej – strefa inwestycyjna Gminy Czarne
- przebudowa chodnika szer. 2,0 m, dł. 530,0 m – od wjazdu na teren DPS wzdłuż ul. Szosowej do zjazdu na „Sarniak”.
5. Ciąg pieszo-rowerowy – strefa inwestycyjna Gminy Czarne
- ścieżka pieszo-rowerowa z polbruki o szer. 3m długości 1550,0 m, od zjazdu z ul. Szosowej (pomiędzy posesjami nr 4 i 6) w kierunku rzeki, dalej wzdłuż rzeki do przecięcia rzeki z projektowaną obwodnicą miasta (przejście pod mostem wzdłuż rzeki), dalej wzdłuż rzeki do drewnianego mostu na drodze do Sarniaka (koniec drogi gminnej – działka nr 125),
 - infrastruktura na ścieżce:
 - Ławki + kosze co 150m (10 szt.),
 - Altany o pow. 48 m² – 2 szt.,
 - Tablice/gabloty informacyjno-edukacyjne na początku trasy i przy altanach oraz oznakowanie ścieżki 4 szt.,
 - od mostu drewnianego do „Sarniaka” ciąg pieszo-jezdny o szerokości ok. 5 m nawierzchnia gruntowa-utwardzona, dł. 630,0 m,
 - parking dla samochodów osobowych na 60 miejsc przy przystani kajakowej, zagospodarowanie wód opadowych - powierzchniowo, na parkingu min. 2 pojemniki na odpadki,
 - przystań kajakowa – pow 5500 m² z utwardzonym dojściem od strony ciągu pieszo-jezdnego i parkingu, w otoczeniu przystani:
 - altana/wiata o pow uż. 112,36 m²,
 - pomost o wym. 2x10m, do wodowania kajaków,
 - 4 ławki,
 - 2 pojemniki na odpady,
 - parking dla osób niepełnosprawnych przy „Sarniaku” na 10 miejsc parkingowych.
6. Obszar DPS przyległy do rzeki – połączony ze ścieżką – strefa inwestycyjna Powiatu Człuchowskiego
- budowa ciągów komunikacyjnych – dług. 1000,0 m, szer. 3,0 m,
 - budowa kąpieliska – pow. 1916,0 m²,
 - budowa plaży przy kąpielisku – pow. 5360,0 m²,
 - budowa basenu odkrytego przy kąpielisku – dwie niecki: duża o wym. 25x12,5 m. głęb. 1,8m i mała o wym. 12,5x7,0 i głębokości 1,2 m
 - urządzenie terenów zielonych – pow. 30400,0 m² (trawnik dywanowy, nasadzenia drzew i krzewów, klomby, rabaty, kwietniki,
 - tablice/gabloty informacyjno-edukacyjne z elementami promocji 4 szt.
7. Tereny rekreacyjno-turystyczne, tzw. „sarniak” – strefa inwestycyjna Gminy Czarne
Przebudowa istniejącego budynku parterowego z poddaszem wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym:
- skucie tynków wewnętrznych na parterze,
 - wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - wymianę posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej na parterze i poddaszu,
 - wykonanie sanitariatów i kabin natryskowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze,

- wykonanie klatki schodowej przeciwpożarowej z wyjściem na zewnątrz budynku,
 - ocieplenie dachu,
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku,
 - przebudowę części pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na świetlicę (miejsce zabaw oraz spożywania posiłków przez dzieci i młodzież przebywającą w budynku w czasie wakacji i ferii zimowych),
 - przebudowę części pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na aneks kuchenny wraz z pomieszczeniami socjalnymi służącymi do przebiegania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej),
 - wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie budynku,
 - przebudowę części pomieszczeń (obecnie stajnia), z przeznaczeniem na świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz turystów przyjeżdżających z częścią kominkową (ogrzewanie kominkowe), zagospodarowaną jako kącik historyczny obejmujący dzieje miasta i gminy Czarne,
 - oddzielenie części gospodarczej budynku od części edukacyjno-socjalnej,
 - ogrodzenie budynku z wydzieleniem części gospodarczej od części edukacyjno-socjalnej
8. Opracowanie Studium Wykonalności projektu
 9. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej
 10. Działania promocyjne

II. Pozostałe obowiązki związane z przedmiotem projektu

1. Całkowita planowana i uzgodniona między Partnerami wartość projektu wynosi **7.136.017,20zł** (słownie: siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemnaście 20/100 złotych).
2. Wartość projektu będzie zweryfikowana po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.
3. Wartość kosztów całkowitych **Gminy Czarne** w ramach projektu wynosić będzie: **3.592.151,47zł** (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden 47/100 złotych), w tym udział środków własnych w wysokości 538.822,72zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa 72/100 złotych).
4. Wartość kosztów całkowitych **Powiatu Człuchowskiego** w ramach projektu wynosić będzie **3.543.865,73zł** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć 73/100 złotych), w tym udział środków własnych w wysokości 531.579,86zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 86/100 złotych).
5. Zapewnienie środków własnych na realizację przedmiotowego projektu przez Partnerów projektu nastąpi poprzez umieszczenie stosownych zapisów w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Partnerów oraz w budżetach na 2009 rok.
6. Partnerzy projektu zapewnią własne zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne celem przygotowania wniosku aplikacyjnego, a następnie właściwej rzeczowej realizacji projektu.
7. Partnerzy ustalają, że zakres przedmiotowy projektu został uzgodniony i nie będzie podlegał zmianom, które miałyby wpływ na poziom dofinansowania lub wpływałyby na czas realizacji projektu lub na inne elementy ujęte we wniosku aplikacyjnym, w szczególności dotyczące wskaźników monitoringu projektu.
8. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu, Partner Wiodący/ Lider Projektu, na podstawie faktur obciąży Partnera Porozumienia proporcjonalnie do jego udziału.

§ 3

Partner Wiodący/ Lider Projektu.

1. Partnerem Wiodącym (Liderem Projektu) sygnatariusze porozumienia wyznaczają **Powiat Człuchowski** w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Człuchowskiego.
2. Powiat Człuchowski na mocy niniejszego porozumienia będzie Beneficjentem pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
3. Niniejsze Porozumienie stanowi pełnomocnictwo udzielone przez Gminę Czarne Partnerowi Wiodącemu/ Liderowi Projektu do podpisania przez niego umowy o dofinansowanie projektu w ich imieniu i na ich rzecz.
4. Powiat Człuchowski będzie odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, warunkując jego ostateczny kształt informacjami uzyskanymi od sygnatariuszy porozumienia.
5. Partner Wiodący/ Lider Projektu będzie na mocy niniejszego porozumienia reprezentował Partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu (będzie podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu).

6. Partner Wiodący/ Lider Projektu będzie w imieniu Partnerów działać jako zamawiający w ich imieniu i na ich rzecz oraz będzie prowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo Zamówień Publicznych (PZP)*.
7. Partner Wiodący będzie zajmował się rozliczaniem kwestii finansowych projektu, tzn. będzie przedkładał Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w dalszej części zwanej IZ RPO WP, odpowiednie dowody poniesionych wydatków oraz będzie odpowiedzialny za przygotowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia.
Partner Porozumienia jest zobowiązany do pisemnego udzielania informacji Partnerowi Wiodącemu umożliwiających przeprowadzenie procedury rozliczania w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed datą sporządzenia wniosku o płatność.
8. Partner Wiodący będzie odpowiedzialny za przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu oraz za opracowanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP.
Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielania informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.
9. Partner Wiodący będzie odpowiedzialny za zarządzanie środkami finansowymi i będzie odpowiedzialny za zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia, a ponadto będzie przeprowadzał kontrolę ich wydatkowania zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku *o rachunkowości* oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.

§ 4

Okres realizacji i finansowanie projektu.

1. Realizacja inwestycji (rzeczowe rozpoczęcie projektu) nastąpi w III i IV kwartale 2009 roku, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r., natomiast zakończenie finansowe projektu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku.
2. Koszty opracowania Studium Wykonalności projektu zostaną poniesione do końca II kwartału 2009 roku.
3. Koszty opracowania dokumentacji technicznej planowanego przedsięwzięcia opisanego w § 2 zostaną poniesione do końca II kwartału 2009 roku.
4. Ogłoszenie przetargów na realizację projektu planuje się na miesiąc maj 2009r.
5. Harmonogram finansowy określający wartości poszczególnych części projektu w odniesieniu do poszczególnych Partnerów został przedstawiony w *załączniku nr 1: „Zaangażowanie finansowe Partnerów”*.
6. Terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację dla poszczególnych Partnerów przedstawione zostały w *załączniku nr 2: „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”*.
7. W ramach porozumienia strony stwierdziły, iż przyjęto **zdecentralizowany** model przy rozliczaniu przepływów finansowych.
8. Przekazanie środków finansowych z dotacji przypadających na poszczególnych partnerów dokonywane będzie proporcjonalnie na konta Partnerów przez IZ RPO WP na lata 2007 – 2013, po przedłożeniu przez Partnera Wiodącego wniosku o płatność wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz po zatwierdzeniu go przez IZ RPO WP, na poszczególne konta Partnerów Porozumienia.
9. Partnerzy Projektu zobowiązują się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu.
10. Partnerzy Projektu zobowiązują się do prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami w ramach projektu, określonego w § 1 niniejszego Porozumienia, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności.
11. Partner Wiodący oraz Partner zobowiązują się, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku *o rachunkowości* do opracowania zarządzeń w sprawie zasad związanych z tworzeniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem i archiwizowaniem dokumentów dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz opisem zasad ewidencji księgowej projektu.
12. Partnerzy Projektu zobowiązują się do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności.

Dokumenty te będą odpowiednio oznaczone i archiwizowane przez Partnera Wiodącego i Partnera Porozumienia.

13. Partnerzy oświadczają, iż środki przekazane z dotacji będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z realizacją przedmiotowego projektu i zobowiązują się do zwrotu przekazanych środków, gdyby nie zostały wykorzystane zgodnie z niniejszym Porozumieniem na cele związane z realizacją projektu określonego w § 1 niniejszego Porozumienia.
14. Partnerzy oświadczają podpisując niniejsze Porozumienie, że nie ubiegają się i nie będą ubiegać się o dofinansowanie żadnego z elementów projektu z innych źródeł pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł finansowania pozabudżetowego.

§ 5

Obowiązki Partnerów.

1. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 każdy z Partnerów Porozumienia przedstawi Instytucji Wdrażającej RPO WP promesę finansową lub inny dokument potwierdzający zdolność finansową każdego z Partnerów do realizacji projektu, na kwotę zapewniającą właściwą i zgodną z harmonogramem realizację Projektu oraz Uchwałę Rady Powiatu Człuchowskiego i Uchwałę Rady Gminy Czarnie wyrażających zgodę na zawarcie porozumienia.
2. Powiat Człuchowski jako Partner Wiodący oraz Partner Porozumienia ponosić będą odpowiedzialność wynikającą z realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków publicznych w oparciu o:
 - 1) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i jego Uszczegółowienia oraz innych dokumentów szczególnych;
 - 2) odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia ogólne, szczegółowe oraz dotyczące EFRR;
 - 3) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku *o rachunkowości* (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo Zamówień Publicznych (PZP)*.

§ 6

Własność produktów projektu.

1. W wyniku realizacji Projektu, produkty wytworzone będą własnością Partnerów Projektu stosownie do zrealizowanego zakresu inwestycyjnego przedstawionego w § 2.
2. Partnerzy Porozumienia zobowiązują się do solidarnego ponoszenia kosztów eksploatacyjnych produktu po zakończeniu projektu. Koszty remontów i napraw Partnerzy ponoszą stosownie do zrealizowanego zakresu inwestycyjnego przedstawionego w § 2.
3. Partnerzy Projektu/ Porozumienia zobowiązują się do zachowania celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu oraz zobowiązują się do zachowania trwałości projektu jako nie poddawanie projektu „znaczącej modyfikacji”, w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

§ 7

Odpowiedzialność Partnerów Porozumienia wobec pozostałych partnerów i osób trzecich.

1. Każdy z Partnerów Porozumienia będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich działania wynikające z realizacji zakresu przedmiotowego projektu oraz za zaniechania wynikające z realizowanej na ich terenie części projektu.
2. Jeżeli z winy jednego z Partnerów nastąpi rozwiązanie umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WP na lata 2007 -2013, to Partner ten poniesie koszty związane z realizacją projektu oraz wypłaci pozostałemu Partnerowi odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania.

§ 8

Kwalifikowalność wydatków.

Strony porozumienia ustalają, że będą stosowali zasady kwalifikowalności wydatków w planowanym projekcie zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
- 2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
- 3) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 4) Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013;
- 5) Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, stanowiącym Załącznik nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 -2013.

§ 9

Postanowienia końcowe.

1. Strony ustalają, że po zakończeniu realizacji Projektu pt.: *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem”* i po przyjęciu przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznego wniosku o płatność, Partner Wiodący dokona końcowego rozliczenia zadania objętego zakresem przedmiotowym Projektu.
Na jego podstawie zostanie określona partycypacja Partnerów projektu w kosztach zadania.
2. Strony Porozumienia przyjmują jako planowany termin rozliczenia Projektu do **31 stycznia 2010 roku**.
3. Odstąpienie od porozumienia przez któregokolwiek z Partnerów powoduje brak roszczeń o zwrot wpłaconych na mocy Porozumienia środków finansowych.
4. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji istnienia zagrożenia równowagi finansowej Partnera i wymaga oświadczenia złożonego pozostałym Partnerom w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory mogące powstać w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Partnera Wiodącego.
6. Zmiana postanowień Porozumienia lub wprowadzenie nowych postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wprowadzonej w drodze aneksu zatwierdzonego przez Partnerów Porozumienia.
7. Porozumienie zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze z przeznaczeniem dla Partnera Wiodącego oraz po 1 egzemplarzu dla Partnera Porozumienia – Gmina Czarne.
8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Podpisy:

1. Partner Wiodący – Powiat Człuchowski:

1. 2. 3.

2. Gmina Czarne:

1. 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Eisowski

Załącznik nr 1 do Porozumienia - dot. zaangażowania finansowego Partnerów

	1	2	3= 1+2	4	5= 3+4	6	7= 5+6	8 (1/5)	9 (2/5)	10 (3/5)	11 (7/Σ7)
	Kwota EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łącznie kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwalifikowane	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całości projektu
Partner Wiodący - Powiat Człuchowski	3 012 285,87 zł	0,00 zł	3 012 285,87 zł	531 579,86 zł	3 543 865,73 zł	0,00 zł	3 543 865,73 zł	85,00%	0,00%	85,00%	49,66%
Partner 1- Gmina Czame	3 053 328,75 zł	0,00 zł	3 053 328,75 zł	538 822,72 zł	3 592 151,47 zł	0,00 zł	3 592 151,47 zł	85,00%	0,00%	85,00%	50,34%
RAZEM:	6 065 614,62 zł	0,00 zł	6 065 614,62 zł	1 070 402,58 zł	7 136 017,20 zł	0,00 zł	7 136 017,20 zł	85,00%	0,00%	85,00%	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Hamogram rzeczowo - finansowy projektu

Nazwa zadania	Jednostka	2008 r.				2009 r.				2010 r.				RAZEM
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1.2. Koszt opracowania studium wykonalności	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.4. Koszt dokumentacji technicznej	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu		18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
B.2. Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp.	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4. Koszty robót budowlano - montażowych	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 411,03
B.6. Koszty promocji projektu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
B.7. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	104 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 106,17
RAZEM - nadzór	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 017,20
A1.1. Koszt opracowania wstępnej koncepcji	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		18 300,00	0,00	0,00	0,00	25 536 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 017,20
wydatki kwalifikowane														
RAZEM 2008 r.														
RAZEM 2009 r.														
RAZEM 2010 r.														
RAZEM														

Nazwa zadania	Jednostka	2008 r.				2009 r.				2010 r.				RAZEM
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1.2. Koszt opracowania studium wykonalności	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.4. Koszt dokumentacji technicznej	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu		30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
B.2. Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp.	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4. Koszty robót budowlano - montażowych	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 009,56
B.6. Koszty promocji projektu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
B.7. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,17
RAZEM - nadzór	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 865,73
A1.1. Koszt opracowania wstępnej koncepcji	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30 500,00	0,00	0,00	0,00	34 043 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043 865,73
wydatki niekwalifikowane														
RAZEM 2008 r.														
RAZEM 2009 r.														
RAZEM 2010 r.														
RAZEM														

Nazwa zadania	Jednostka	2008 r.				2009 r.				2010 r.				RAZEM
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1.2. Koszt opracowania studium wykonalności	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.4. Koszt dokumentacji technicznej	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu		9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
B.2. Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp.	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4. Koszty robót budowlano - montażowych	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 401,47
B.6. Koszty promocji projektu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
B.7. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
RAZEM - nadzór	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 451,47
A1.1. Koszt opracowania wstępnej koncepcji	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		9 150,00	0,00	0,00	0,00	12 742 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 451,47
wydatki kwalifikowane														
RAZEM 2008 r.														
RAZEM 2009 r.														
RAZEM 2010 r.														
RAZEM														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski