FOWIAT CZHUCHOWSK]
Czhuchéw, dnia 11 marca 2015r.

Dot. Przetargu nicograniczonego na ..Remont (odnowa) nawierzchni drog powiatowych: nr 2524G,
2534G., 2544G, 2547G, 2552G, 2557G 12562G wraz z przebudowa na wybranych odcinkach”

Nasz znak: IN.272.04.2015 Nr ogloszenia: 45030-2015 Data zamieszczenia: 02.03.2015

WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Powiat Czluchowski informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w
prowadzonym postgpowaniu w dniach 9 i 10 marca 2015r. przestano ponizsze pytania do siwz:

Wyijasnienia nr 2

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ cala dokumentacje projektowa i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obciagza Wykonawcy.

Wyjasnienia:

Tak.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdéwienia, ktére zachowujg
waznoé¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja
Wykonawcy.

Wyjasnienia:
Tak.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktoérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcey.

Wyjasnienia:
Tak.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowe;j
zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich
przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wyjasnienia:
Tak, zgodnie z §§5 1 6 wzoru umowy.

Pytanie 5.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania zamdwienia, co
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najmniej o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowa¢ robét, a w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Wyjasnienia:
Tak, zgodnie z §§5 i 6 wzoru umowy.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci wykonania
robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wyjasnienia:

Tak, zgodnie z §§5 i 6 wzoru umowy.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub biedow w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia okrelonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawg wyceny oferty, w
przypadku koniecznoéci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosei Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
Wyjasnienia:

Tak, zgodnie z §§5 1 6 wzoru umowy.

Pytanie 8.

W nawigzaniu do Rozdzialu XIII ust. 13.3 SIWZ oraz §4 ust. 1 projektu umowy prosimy o
potwierdzenie, Ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej zastosowanie do przedmiotu
zaméwienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy brutto.

Wyjasnienia:

Tak, zgodnie z §6 ust.4 pkt 7 wzoru umowy.

Pytanie 9.
W nawigzaniu do postanowienia Rozdzialu XVII ust. 5 oraz §6 ust. 4 projektu umowy prosimy o
rozszerzenie katalogu przypadkéw zmiany umowy o przypadki:
a) W zakresie terminu realizacji umowy:
—— op6znienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,
— ujawnienia si¢ wad/brakow w dokumentacji projektowej skutkujacych niemozliwoscia
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy,
— koniecznosci wykonania robot zamiennych,
—— niekorzystnych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w uméwionym terminie,
— ujawnienia si¢ odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych,
b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
— wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych, niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,
— zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci zmiana wynagrodzenia
brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT,
c) W zakresie innych zmian:
— zmiany w kolejnosci robét okreslonej w harmonogramie,
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— zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom.
Powyzsze przypadki moga mie¢ miejsce w toku realizacji umowy, zas brak stosownych przestanek
uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwief Publicznych).
Wyjasnienia:
a) tiret 1. — Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie przewidzianym we wzorze umowy,
niemniej taka sytuacje przewidziano w §6 ust.4 pkt 4 lit.a wzoru umowy,
tiret 2. — przewidziano taka sytuacj¢ w §6 ust.4 pkt 3 lit. b wzoru umowy,
tiret 3. - przewidziano taka sytuacjg¢ w §6 ust. 2 wzoru umowy,
tiret 4. - przewidziano taka sytuacje w §6 ust.4 pkt 4 lit.a wzoru umowy,
tiret 5. - przewidziano taka sytuacje w §6 ust.4 pkt 3 lit. b wzoru umowy.
b) tiret 1. - przewidziano taka sytuacj¢ w §6 ust.2 wzoru umowy,
tiret 2. - przewidziano taka sytuacje w §6 ust.4 pkt 6 1 7 wzoru umowy,
¢) tiret 1. - Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia harmonogramu, stad wniosek uznaje si¢ za
bezzasadny,
tiret 2. - wg ustawy Prawo zamowien publicznych o tym co beda wykonywaé podwykonawcy
oraz ktérzy, jest uzaleznione tylko i wylacznie od Wykonawcy. Nie zapisane we wzorze umowy
sytuacje beda oceniane wg §21 wzoru umowy. Nie mniej jednak Zamawiajacy dodaje
dodatkowo pkt 8 w §6 ust.4 wzoru umowy o tresci: ,,8) w stosunku do tresci oferty w zakresie
zmiany podwykonawcoéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany wartoéci lub zakresu przewidywanego do wykonania przez podwykonawcow”.
Pytanie 10.

Prosimy o podanie penego brzemienia §8 ust. 1 projektu umowy.

Wyijasnienia:

Pelne brzmienie: ,,Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ninigjszej umowy, rozliczane
bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, (zgodnej z
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego kosztorysem
powykonawczym).”.

Pytanie 11.

W nawigzaniu do postanowienia §8 ust. 1,2,4 projektu umowy, w zwiazku ze zmiang ustawy o podatku
od towardw i ustug (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmiang tresci postanowien umowy
celem dostosowania jej do bezwzglednie obowiazujacych przepisdow ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia
2014 r. zmianie ulegla ustawa o VAT w zakresie okrelenia momentu powstania obowiazku podatkowego
przy dostawie towaréw lub wykonaniu ustugi. Zgodnie ze zmienionym art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ww.
ustawy, momentem powstania obowiazku podatkowego z tytutu realizowanych przez Whioskodawce
prac w rodzaju budowy, przebudowy, montazu lub rozbiérki obiektow budowlanych bedzie, stosownie do
tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawcg dla Inwestora faktury, dokumentujacej wykonanie
prac przez Wykonawcee, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane bedg czgsciowo, zgodnie z art.
19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) w zwiazku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za czgsciowe
wykonanie prac.

Jednocze$nie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturg¢ VAT nalezy
wystawié nie pozniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towarow.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy majg bezwzgledny obowiazek
wystawienia faktury VAT z chwila uptywu 30-go dnia od dnia wykonania ustugi.

Majac zatem na uwadze powyisze, jako moment wykonania ustug budowlanych i budowlano-
montazowych, ktéry rodzi dla Wykonawcy obowiazek wystawienia faktury, nalezy przyja¢ faktyczne
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wykonanie tych uslug przez Wykonawcg, nie zas przejecie tych ustug na podstawie protokotu odbioru
robot. W zwiazku z tym, ze przepisy ustawy o VAT sa przepisami bezwzglednie obowigzujacymi
(obowiazuja niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie), fakture VAT mozna wystawi¢ po
podpisaniu protokotu odbioru robét, jednakze nie pézniej niz w ciagu:

1) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku czgsciowego
wykonania ustugi,
2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — o$wiadczenia o

zakofczeniu robét budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robét bedacych przedmiotem
zamowienia.

Biorac pod uwage powyisze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy maja bezwzgledny obowiazek
wystawienia faktury z chwila uptywu 30-go dnia od dnia faktycznego wykonania robét budowlanych, tj.
Zozenia przez kierownika budowy o$wiadczenia o zakoficzeniu realizacji robot poprzez wpis do
dziennika budowy. Nalezy podkreslié, ze wyzej wskazane przepisy ustawy o podatku od towardw 1 ushug
sq przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a zatem obowiazuja niezaleznie od tego co strony
postanowily w umowie. Obecne brzmienie postanowien projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iz
bedzie w stanie uczynié zados¢ bezwzglednie obowiazujacym przepisom Prawa, pozostajac jednoczesnie
w zgodzie z postanowieniami umowy. Zamawiajacy nie przewidzial, w jakim terminie zakoriczy
procedure odbioru, tymczasem zgodnie z umowa to protokot odbioru ma by¢ podstawa do wystawienia
faktury i koficowego rozliczenia stron. Poniewaz obowiazek wystawienia faktury w terminie 30 dni od
daty faktycznego wykonania ustugi spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od zapiséw umownych w tym
zakresie, koniecznym staje si¢ dostosowanie postanowien projektu umowy do zmienionych przepisow.
Obecne ich brzmienie powoduje, ze istnieje ryzyko, iz Wykonawca bedzie zmuszony do wystawienia
faktury zgodnie z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom
umowy, co z kolei spowodowa¢ moze ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikajace z
braku platnoéci faktury przez Zamawiajacego przy jednoczesnym obowiazku odprowadzenia podatku od
wystawionej faktury. Informujemy zatem o koniecznoéci dokonania zmiany projektu umowy i
dostosowania jej do bezwzglednie obowiazujacych przepisow ustawy o VAT, w zakresie przyjecia
faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia faktury, aby wynikatlo z nich
jednoznacznie, ze Zamawiajacy dokona odbioru robot budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca
byt w stanie wystawi¢ fakturg koncowa z chwilg uptywu 30-go dnia od dnia wykonania ushugi
budowlanej.

Wyjasnienia:

Zmienia sie tre$é §14 ust.4 wzoru umowy na: ,,4. Zamawiajacy wyznaczy datg odbioréw (czgsciowego
lub koticowego) i rozpoczecia czynnosei odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci
do odbioru. Czynnosci odbioru powinny by¢ zakoriczone najpozniej w 14-tym dniu kalendarzowym od
dnia rozpoczgcia odbioru.”.

Pytanie 12.

W nawigzaniu do tresci §9 pkt. 18 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma na
mysli tylko i wylacznie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne objete dokumentacja projektowa, a w
przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego i nie objetego dokumentacja
projektowa Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za naprawe i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Wyjasnienia:

Tak.

Pytanie 13.
W nawigzaniu do tresci §9 pkt. 19 projektu umowy w zwiazku z koniecznoscia udostepnienia terenu
budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy innym wykonawcom prosimy o potwierdzenie, Ze
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odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy przechodzi na ewentualnego wykonawcg. Pragniemy
wskazaé, iz w przypadku koniecznosci udostgpnienia terenu budowy innym wykonawcom, skutki
wszelkich opoznien, szkdéd lub innych konsekwencji ich dziatania lub zaniechania, nie obciazaja
Wykonawcy zaméwienia.

Wyjasnienia:
Tak.

Pytanie 14.

W nawigzaniu do tresci §14 ust. 9 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, Ze uprawnienie
Zamawiajacego do odmowy odbioru robdt lub przerwania odbioru robot, dotyczy wad istotnych,
polegajacych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas
odbioru wady podlegaja bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpltywu na
obowigzek inwestora do odbioru robdt (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym
orzecznictwie sadowym, w szczegdlnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz
wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie Il CKN 28/97).

Wyjasnienia:

Tak.

Pytanie 15.
W nawiazaniu do tresci §18 projektu umowy prosimy o wprowadzenie postanowienia okreslajacego limit
kar umownych.

Wyjasnienia:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, ze w miejscach lokalnie wystepujacych bardzo blisko krawedzi jezdni drzew
nie nalezy wykonywaé poboczy, gdyz grozi to naruszeniem systemu korzeniowego. Ponadto nie bedzie
mozliwosci wykonania pobocza o odpowiedniej szerokosei.

Wyjasnienia:
Tak.

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku istniejacych konstrukeji nawierzchni, na ktorych przewidziano
jedynie wzmocnienie warstwami bitumicznymi, ewentualne roboty gwarancyjne wynikajace z braku
no$nosci istniejacych konstrukeji nie obciaza Wykonawcy.

Wyjasnienia:

Tak.

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca odpowiada jedynie za wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, a nie za brak nosnosei wystgpujacy w istniejacych konstrukcjach, na
ktérych nalezy wykona¢ jedynie wzmocenienie w postaci warstw bitumicznych.

Wyjasnienia:

Tak.

Pytanie 19.
Prosimy o podanie na jaka odlegtos¢ nalezy wywies¢ urobek pochodzacy ze $cigcia poboczy.
Wyjasnienia:
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Zagospodarowanie urobku lezy w gestii Wykonawcy.

Pytanie 20.

Prosimy o uszczegotowienie wielkosci robot zwigzanych z usunigciem krzakow, podszycia i odrostow
drzew, gdyz Zamawiajacy podaje jedynie zakres robot jako 1 kpl. Dla kazdej z remontowanych drég, a
przy tak duzej dtugosci drog (ponad 31 km) moze mieé to znaczacy wplyw na prawidlowa wyceng tych
robot. Nie wiadomo ponadto jakie sa szerokosci pasa drogowego poszezegdlnych odeinkow, stad prosba
o doprecyzowanie zakresu powyzszych robot.

Wyjasnienia:
Zamawiajacy podtrzymuje podana jednostkg robot. Po stronie Wykonawcy lezy wycena robdt na
podstawie podanej jednostki i wizji lokalnej w terenie.

Pytanie 21.

W nawigzaniu do poz. kosztorysowej nr 41 . Usuniecie krzakéw, podszycia oraz odrostow istniejacych
drzew — na calej diugoéci i szerokosci pasa drogi wraz z ich utylizacja” prosimy o potwierdzenie, ze
utylizacja krzewdw jest po stronie Wykonawey i Zamawiajacy nie bedzie zadal wywozu $cietych
krzewow w wskazane przez siebie miejsca.

Wyjaénienia:

Tak.

Pytanie 22.

W nawiazaniu do zapiséw pkt. 41 i 42 Przedmiaru robot, prosimy o przekazanie prawomocnego
zezwolenia na usuniecie wszystkich drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki w zwiazku z
realizacja inwestycji oraz sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan wynikajacych z tresci decyzji,
ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty i harmonogramie robdt lub potwierdzenie, ze drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki sa W wieku ponizej 10 lat i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
administracyjna na ich wycinke.

Wyjasnienia:
Projekt nie przewiduje Scinki drzew, natomiast krzewy przeznaczone do wycinki sa w wieku ponizej 10
lat i nie jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjna na ich wycinke.

Pytanie 23.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na chwile obecna nie dysponuje aktualng decyzja zezwalajaca na
wycinke drzew i krzewow w wieku powyzej 10 lat, zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze zgodnie z
Art. 83. ust. 1.1 Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627
tj.), uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke wszystkich drzew i krzewow kolidujacych z zakresem
inwestycji oraz pokrycie ewentualnych opfat administracyjnych z tytulu wycinki znajduje si¢ po stronie
Zamawiajacego, a koszty z tym zwiazane nie obcigzaja Wykonawcey. Ponadto, prosimy o potwierdzenie,
7e w przypadku wydltuzajacych sig procedur administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji
zamoOwienia.

Wyjasnienia:
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow w wieku powyzej 10 lat.

Pytanie 24.

Czy w zwiazku z realizacja przedmiotu zamowienia w okresie lggowym ptakoéw w ofercie nalezy
uwzgledni¢ koszt nadzoru ornitologicznego nad wycinka drzew i krzewow? Zwracamy uwagg, ze Z
dniem 1 marca rozpoczat sie okres legowy ptakow i wycinki drzew i krzewoéw w tym czasie nalezy
przeprowadza¢ pod nadzorem ornitologa, a w przypadku stwierdzenia zasiedlonych gniazd ptakow,
wycinki sa mozliwe dopiero po wylocie miodych z gniazd.
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Wyjasnienia:
W ofercie nie nalezy uwzglednia¢ kosztéw nadzoru ornitologicznego.

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkow oraz siedlisk rolin i
zwierzat gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikow i siedlisk gatunkéw chronionych
w czasie wykonywania robdt, prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz
uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2013.627 t.j.) na odstgpstwa od zakazoéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrona okreslonych
w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym zwiazane nie obciazaja Wykonawcy.
Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydluzajacych si¢ procedur administracyjnych
Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji zamowienia.

Wyjasnienia:

Na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkow oraz siedlisk roslin i zwierzat gatunkéw chronionych.

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres inwestycji objetych zaméwieniem zlokalizowany jest poza obszarami
Natura 2000. Zwracamy uwage, ze zgodnie z Art.29 ust.3 Prawo budowlane: dla wszystkich
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko lub na obszar Natura 2000 wymagane jest
pozwolenie na budowe (chocby normalnie dany typ prac wymagat tylko zgtoszenia).

Wyjasnienia:
Zakres inwestycji objetych zaméwieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000.

Pytanie 27.

Zwracamy si¢ z prosba o zalaczenie decyzji pozwolenia na budowe obejmujacej przedmiot zaméwienia
lub potwierdzenia dokonania Zgtoszenia.

Wyjasnienia:

Potwierdzenie dokonania zgloszenia w zalaczeniu.

Pytanie 28.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje prawomocnym i ostatecznym pozwoleniem
wodnoprawnych na wykonanie zakresu robot, obejmujace caly przedmiot zaméwienia. Prosimy o
udostepnienie jako element SIWZ decyzji i operatu wodnoprawnego. W przypadku, gdy Zamawiajacy na
chwile obecna nie dysponuje aktualng decyzja, prosimy o potwierdzenie, ze jej uzyskanie znajduje si¢ po
stronie Zamawiajacego, a koszty z tym zwiazane nie obcigzaja Wykonawcy lub potwierdzenie, ze dla
wykonania zakresu prac nie jest wymagane uzyskanie przedmiotowej decyzji.

Wyjasnienia:
Dla wykonania zakresu prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 29.
Prosimy o podanie rozstawu stupkéw w barierze SP-09.

Wyjasnienia:
Zgodnie z SST D-07.05.01 nalezy zastosowa¢ bariery SP-09 typu 1, stalowych z prowadnica z
profilowanej blachy stalowej typu B na stupkach stalowych o rozstawie co 4m.

Pytanie 30.
Dotyezy pozycji 39 ,,Elementy odwodnienia i kanalizacji”. Prosze wyjasni¢ co si¢ kryje pod jednostka
Lkpl” w tej pozycji. lle bedzie przepustow, nie znajduje¢ rysunkow.
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Wyjasnienia:
Pod jednostka ,kpl” nalezy rozumie¢ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej fi 315 z posadowieniem.
Nie wystepuja przepusty planowane do wykonania lub remontu w cato$ci. Dokladng lokalizacje

przepustéw i zakres robot do wykonania przedstawiono w przedmiarze robot dot. poszczegdlnych drog.
Sa to roboty utrzymaniowe, nie wymagajace przedstawienia na rysunkach.

Pytanie 31.

Czy zgodnie z artykulem XVII pkt. 5 SIWZ Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ wykonania warstw
bitumicznych w technologii jednowarstwowej w miejsce zaproponowane; technologii dwuwarstwowe;j?
Wyjasnienia:

Nie dopuszcza sie.

Pytanie 32.

Prosimy o informacje, czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest za faktycznie wykonany zakres robot
(wynagrodzenie kosztorysowe) czy ryczattowe, zgodnie z zapisem paragrafu 4, pkt 4 umowy?
Wyjasnienia:

Wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z §8 ust.1. Patrz odpowiedz na pytanie 10.

Pytanie 33.

Czy Zamawiajacy dla usprawnienia realizacji robot oraz zachowania bezpieczenstwa dopuszcza
catkowite zamknigcia odcinkéw remontowanych dla ruchu?

Wyjasnienia:

Tak, tylko na uzgodnionych odcinkach.

Pytanie 34.

W zwiazku z brakiem w SST informacji dotyczacych zastosowania granulatu asfaltowego prosimy o
informacje, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie do warstwy wiazacej i wyrownawczej dodatku w
formie granulatu asfaltowego?

Wyjasénienia:

Nie.

Pytanie 35.
Czy Zamawiajacy posiada wymagane prawem odpowiednie decyzje administracyjne wazne przez caly
okres trwania budowy?

Wyjasnienia:
Tak.

Pytanie 36.
Czy Zamawiajacy przekazal wykonawcom cala dostgpna dokumentacje wystarczajaca do realizacji
przedmiotu zamdéwienia?

Wyjasnienia:
Tak.

Pytanie 37.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku istniejacych nawierzchni, na ktorych przewidziano jedynie
wzmocnienie warstwami asfaltowymi, ewentualne roboty gwarancyjne wynikajace z braku no$nosci
istniejacych konstrukeji nie obciaza wykonawcy.
Wyjasénienia:
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Tak.

Pytanie 38.

Czy w zwigzku z wystgpowaniem ewentualnych robot dodatkowych Zamawiajacy wydluzy termin
wykonania catosci robét o czas niezbedny na ich wykonanie?

Wyjasnienia:

Tak, zgodnie z §6 ust.2 wzoru umowy.

Pytanie 39.

Prosze o potwierdzenie, ze w Przedmiarze 2552D-S ilos¢ w poz. 39 p. "Wykonanie wylotu kanalizacji
fi 315mm do rowu wg. KPED 02.16" =>kpl => 28 - jest prawidiowa.

W opisie w karcie jw. istnieje sprzeczno$¢ - wykonanie wylotéw w poz. jw. jednoczesnie w opisie
wystepuje takze podiaczenie facznikiem diug 30m do studni D1000 co sugeruje, ze odprowadzenie wody
deszczowej bedzie do istniejacej studni a nie 28-ma wlotami do rowéw.

Wyjasnienia:

W szczegdtowym przedmiarze robot dot. DP nr 2552G odc. od kofica obwodnicy

(ul. Miynarska) — pas startowy, wystapit blad w obliczeniu ilosci:

W poz. 39. D-03.02.01 Wykonanie wylotu kanalizacji fi 315 mm do rowu wg KPED 02.16 [kpl]

Jjest 28,000 powinno by¢ 0,00

W poz. 40. D-09.02.01 Regulacja studni kanalizacyjnych [szt.]

Jjest 5,000 powinno by¢ 28,00.

Skutkuje to wprowadzeniem zmian do przedmiaru ogolnego [patrz Errata do przedmiaru robot]

W zmienionym formularzu kosztorysu ofertowego ilosci zostaly poprawione.

W zwiazku z powyzszymi wyjasnieniami Zamawiajacy dokona zmiany siwz oraz ogloszenia.

Podstawa prawna:
art. 38 ust. 1, 2, ustawy Prawo zaméwien publicznych

(imig i nazwisko) g
podis uprawnionego przedstawicie}d Zamawiajacego
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