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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 45030-2015 z dnia 2015-03-02 r. Ogtoszenie o zamodwieniu - Czluchow
1. Przedmiotem zamowienia jest Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. wiejskiej Cztuchow i gminy
Debrzno. Zaméwienie obejmuje remont (odnowe) nawierzchni n/w drog z wybranymi odcinkami do
przebudowy: [ozn. klasy drogi (Z) zbiorcza,...
Termin sktadania ofert: 2015-03-17

Numer ogtoszenia: 54286 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogtoszenia o0 zamodwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 45030 - 2015 data 02.03.2015 .

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

Powiat Cztuchowski, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw, woj. pomorskie, tel. 59 8342539, 8343461
do 463, fax. 59 8342539.

SEKCJA lI: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: [V.3).
W ogloszeniu jest: 4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian do niniejszej
umowy: 1) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, 2) z powodu
zaistnienia po zawarciu umowy przypadku sity wyzszej, przez ktorg rozumiec sie bedzie zdarzenie
zewnetrzne wobec tgczacej strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie
mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia
koniecznosci wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia sity wyzszej. Za site
wyzsza, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegodlnosci: powoddz, pozar i inne kleski
Zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 3) zmiana terminu realizacji zaméwienia moze
nastgpi¢ wskutek okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: a) wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiajgcego, b) koniecznosci usuniecia btedow, lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej. 4) Zamawiajgcy dopuszcza, takze mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy: a) na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany
Jjest nastepstwem szczegélnych okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzg
szczegolne okolicznosci oraz czas przediuzenia terminu nalezy wylacznie do Zamawiajgcego, b) w

zwigzku z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym; bez
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ktérych nie mozna wykonac zadania objetego umowg, c) ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
zamowien dodatkowych niemozliwych wczeéniej do przewidzenia (realizowanych odrebng umowg
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych), niemozliwe bedzie dotrzymanie
terminu zakoriczenia realizacji robét budowlanych podstawowych okreslonego w niniejszej umowie; 5)
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob uczestniczacych w wykonaniu zamoéwienia po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcy, ze wzgledu na okoliczno$ci nieznane w momencie podpisania umowy. W
sytuacji takiej Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania prac przez osoby na
dotychczasowym poziomie merytorycznym z uwzglednieniem umoéwionego doswiadczenia zawodowego.
6) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wskutek zaistnienia okolicznosci
wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu oraz ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany zakreséw
rzeczowych elementow robét ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem
Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego), 7) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy na
skutek zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa..

W ogtoszeniu powinno by¢: 5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian do
niniejszej umowy: 1) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, 2) z
powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku sity wyzszej, przez ktorg rozumiec sie bedzie
zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktérego
strony nie mogly przewidzie¢, i ktéremu nie mogtly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci i
zaistnienia koniecznos$ci wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia sity
wyzszej. Za site wyzsza, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 3) zmiana terminu realizacji
zamowienia moze nastgpic wskutek okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego, b) koniecznosci usunigecia btedéw, lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4) Zamawiajacy dopuszcza, takze mozliwos¢ zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy: a) na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile koniecznos¢
wprowadzenia takiej zmiany jest nastepstwem szczegdlnych okolicznosci nie lezgcych po stronie
Wykonawcy. Ocena, czy zachodzg szczegolne okolicznosci oraz czas przedtuzenia terminu nalezy
wylfacznie do Zamawiajgcego, b) w zwigzku z koniecznoscig wykonania roboét dodatkowych, nie ujetych
w zakresie podstawowym; bez ktérych nie mozna wykona¢ zadania objetego umowa, ¢) ze wzgledu na
koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia
(realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo za-moéwien publicznych),
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robét bu-dowlanych podstawowych
okreslonego w niniejszej umowie; 5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb uczestniczacych
w wykonaniu zaméwienia po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy, ze wzgledu na okolicznosci nieznane

w momencie podpi-sania umowy. W sytuacji takiej Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
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wykonania prac przez osoby na dotychczasowym poziomie merytorycznym z uwzglednieniem
umowionego do-Swiadczenia zawodowego. 6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
wynagrodzenia wskutek zaistnienia okolicznosci wy-nikajgcych z postanowien niniejszego paragrafu
oraz ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany zakresow rzeczowych elementow robét ujetych w kosztorysie
ofertowym (popartych pisemnym uzasad-nieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego),
7) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, 8) w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany podwykonawcéw w przypadku: a)
wprowadzenia nowego podwykonawcy, b) rezygnacji podwykonawcy, c) zmiany wartosci lub zakresu
przewidywanego do wykonania przez podwykonawcow..

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: |V.4.4).

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
17.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Czluchowie), 77-300 Cztuchéw ul. Wojska
Polskiego 1 sekretariat.

W ogtloszeniu powinno byé: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
lub ofert: 18.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Cziuchowie), 77-300 Cztuchow

ul. Wojska Polskiego 1 sekretariat.
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