Numer postepowania: V.DAG.220.39.2012

Czluchow, dnia 27.09. 2012r.

Do wszystkich uczestnikow postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w:
1. Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 18.09.2012 r. pod numerem 352728 - 2012,
2. Stronie internetowej http://bip.powiatczluchowski.org.pl/
3. Siedzibie Zamawiajgcego (tablica ogtoszen),

Zamawiajgcy Powiat Cztuchowski informuje, ze w dniu 25.09.2012 r. wpfynely faxem
pytania dotyczace postepowania Budowa _infrastruktury sanitarnej, wodociggowej,

deszczowej, ciepfowniczej i elektrycznej z utwardzeniem placu na dziatkach nr 8/1 i 8/2
pofozonych w miejscowosci Czarne.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

Zapytania
1. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis ,sie¢

wodociggowa @ 90 PE L=203,8m”. Wg rysunkéw projektu sie¢ ta powinna by¢ wykonana
z rur PVC @ 90 o tacznej dtugosci L=204,4m. W Przedmiarze robo6t zas w poz. 9 ilos¢
wynosi 199,4m (brak odcinka od W6 do HP2 L=5,0m). W zwigzku z powyzszym prosimy o
potwierdzenie, ze sie¢ ta powinna by wykonana z rur PVC @ 90, oraz ilos¢ poz. 9
przedmiaru powinna wynosi¢ 204,4 m.

2. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis
~przytacza wodociagowe @ 63 PE L=30,9m”. Wg rysunkow projektu na przytacza te
sktadajg sie trzy odcinki: W2-budynek L=5,4m, W4-budynek L=25,5m oraz G-budynek —
brak podanej dtugosci. W Przedmiarze robét zas w poz. 11 ilos¢ wynosi 38,0m (25,5 +
12,5). W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze odcinek G-budynek wchodzi
w zakres przetargu i nalezy go wyceni¢. Jesli tak prosimy o podanie dlugosci tego odcinka
oraz korekte ilosci w poz. 11 Przedmiaru robét.

3. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis
,przytacza wodociggowe @ 40 PE L=64,8m". Wg rysunkoéw projektu na przytacza te
sktadajg sie dwa odcinki: W5-budynek — brak podanej dlugosci oraz W6-budynek
L=46,6m. W Przedmiarze robét zas w poz. 13 ilos¢ wynosi 65,1m (18,5 + 46,6).

W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie dtugosci odcinka W5-budynek oraz korekte
ilosci w poz. 13 Przedmiaru robét.

4. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis ,kanat
ttoczny & 125 PE L=214,0m”. Wg rysunkéw projektu kanat ten powinien mie¢ taczng
dtugos¢ L=150,0m. W Przedmiarze robot zas w poz. 72 ilos¢ wynosi 153,0m (20+45+88).


http://bip.powiatczluchowski.org.pl/

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie, ktora ilos¢ jest prawidtowa oraz
ewentualng korekte ilosci w poz. 72 Przedmiaru robot.

. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widniejg zapisy ,kanat

sanitarny grawitacyjny @ 160 PCV L=33,0m”, ,kanat technologiczny & 160 PCV
L=24,0m”. Wg rysunkéw projektu na kanaty te sktadajq sie nastepujace odcinki: kanat
sanitarny — S5-S6 L=12,0m oraz S8-S11 L= 21,0 m, kanat technologiczny — T3-T5
L=24,0m. W Przedmiarze robét zas w poz. 68 ilos¢ wynosi 60,0m (12,0+21,0+24+3,0). W
zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie, ktérego odcinka dotyczy ilos¢ 3,0m

z pozycji przedmiaru oraz ewentualng korekte ilosci w poz. 68 Przedmiaru robot.

. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widniejg zapisy ,kanat

sanitarny grawitacyjny & 200 PCV L=118,0m”, ,kanat technologiczny & 200 PCV
L=169,9m”. Wg rysunkéw projektu na kanaty te sktadajq sie nastepujace odcinki: kanat
sanitarny — S1-S2 L=15,0m, Sistn.-S2 L=7,0m, S2-S3 L=23,0m, S3-S4 L=2,0m, S6-S7
L=29,0m, S7-S8 L=24,0m, S8-S9 L=11,0m oraz S9-S10 L=7,0m, kanat technologiczny —
T1-separator L= 1,8m, separator — T2 L=6,3m, T2-T3 L= 46,3m, T3-T4 L=25,0m, T4-S10
L=9,5m, T6-T7 L=20,5m, T7-T8 L=7,5m, T8-T4 L=8,0m, T6-wt1 L=15,5m, T7-wt3 = 4,0m,
T4-wt5 L=6,0m, T8-wt4 L=15,5m, tréjnik-wt2 — brak podanej dtugosci, T1-budynek — brak
podanej dtugosci oraz T5-wpust — brak podanej dtugosci. W Przedmiarze rob6t zas w poz.
70 ilos¢ wynosi 295,3m
(15+23+6+10+29+24+11+7+7+10+46,3+25+8+7,5+20,5+15+5*3+16). W zwigzku

z powyzszym prosimy o podanie brakujgcych dtugosci oraz korekte ilosci w poz. 70
Przedmiaru robét.

. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis

~przytacza kanalizacyjne @ 160 PCV L=26,0m”. Wg rysunkow projektu na przytacza te
sktadajg sie nastepujgce odcinki: S1-budynek, S3-budynek, S5-budynek, S6-budynek,
S11-budynek — brak podanych dtugosci. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie
brakujacych dtugosci oraz majgc na wzgledzie odpowiedz na pytanie nr 5 ewentualng
korekte ilodci w poz. 68 Przedmiaru robdét.

. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis ,kanat

sanitarny grawitacyjny & 315 PCV L=2,0m”. Wg rysunkow projektu na kanat ten sktada sie
odcinek: S10-P1 — brak podanej dtugosci. W przedmiarze robét nie wystepuje pozycja
dotyczaca montazu rurociagéw PCV @315. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie
dtugosci tego odcinka oraz ewentualng korekte Przedmiaru robét poprzez dodanie
odpowiedniej pozyciji.

. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widniejg zapisy ,kanat

deszczowy @ 400 PCV L=42,0m”, ,kanat deszczowy @ 315 PCV L=239,4m”. Dtugosci
tych kanatow sg zgodne z dtugosciami wynikajagcymi z rysunkéw projektu.

W Przedmiarze robét zas w poz. 41 ilos¢ wynosi 280,5m zas w poz. 43 — 32,0m.

W zwigzku z tym iz na dtugosci te powinny sktada¢ sie nastepujace odcinki: @315 — D7-
D14 L=26+18+40+16, D14-D24 L=2, D21-D24 L=14+20+3,3, Dp6-Dp11 L=10+15+30+21
oraz Dp11-Dp15 L=24,1 (razem — 239,4m), @400 — D1istn.-D3 L=23+2, Dp11-Dp12 L=7
oraz Dp12-P2 L=4+4+2 (razem — 42,0m), prosimy

o korekte ilosci w poz. 41 i 43 Przedmiaru robot.



10.

11.

12.
13.

14.

15

W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widniejg zapisy ,kanat
deszczowy i przykanaliki deszczowe od wp1-wp19 @ 200 PCV L=653,3m”, ,kanat
deszczowy i przykanaliki deszczowe od Rd1-Rd36 @ 160 PCV L=163,1m”".

Wg rysunkow projektu tgczna dtugosé kanatéw i przykanalikow @ 200 wynosi 647,3m, zas
@ 160 — 69,5m. Wystepuje rowniez szereg odcinkow, ktére nie majg podanej dtugosci,
mianowicie: trojnik-wp2, trojnik-wp4, trojnik-wp6, tréjnik-wp7, tréjnik-wp10, tréjnik-wp12
oraz wszystkie od Rd1 do Rd36. W Przedmiarze robdt zas w poz. 34 ilos¢ wynosi 277,5m,
zas w poz. 36 — 438,0m. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie brakujacych
dtugosci oraz korekte ilosci w poz. 34 i 36 Przedmiaru robét.

W zwigzku ze zmianami ilosci w pozycjach Przedmiaru robét wynikajgcych
z powyzszych pytan prosimy o korekte ilodci w pozycjach powigzanych, np. proby
szczelnosci, roboty pomiarowe, roboty ziemnych itp. jesli tego wymagaja.

Czy Zamawiajacy posiada projekt warunkéw gruntowo-geologicznych?
Czy Zamawiajacy posiada projekt organizacji ruchu?

Czy Wykonawca bedzie ponosit koszty zajecia pasa drogowego ? — jesli tak, to prosimy o
podanie obowigzujgcych stawek.

. W pkt. IV SIWZ jako termin wykonania zamodwienia podana jest data 31 pazdziernika 2012r. Czy

data ta jest prawidtowa? Jesli tak to czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia tego
terminu?

Odpowiedzi:

Ad 1

Sie¢ wykonac¢ z rur PCV @90.
Nalezy wycenic ilos¢ podang w przedmiarze robot.

Ad 2

Dtugos¢ odcinka G-budynek wynosi 12,7m.
Nalezy wyceni¢ ilos¢ podang w przedmiarze robdét.

Ad 3

Dtugos¢ odcinka W5-budynek wynosi 18,2m.
Nalezy wyceni¢ ilos¢ podang w przedmiarze robot.

Ad 4

Nalezy wycenic ilo§¢ podang w przedmiarze robot.

Ad 5

Odcinek 3,0m dotyczy przytacza.
Nalezy wycenic ilo§¢ podang w przedmiarze robot.

Ad 6

Nalezy wycenic ilos¢ podang w przedmiarze robot.

Ad 7

Nalezy wycenié¢ ilos¢ podang w przedmiarze robdt.

Ad 8

Odcinka S10-P1 ( kanat sanitarny grawitacyjny @315 PCV ) o dlugosci 2,0m nalezy nie wyceniac.

Ad 9

Nalezy wyceni¢ ilosci podane w przedmiarze.

Ad 10

Nalezy wycenic iloéci podane w przedmiarze.

Ad 11

Nalezy wycenic tylko ilosci podane w przedmiarze.



Ad 12

Tak

Ad 13

Nie jest potrzebny
Ad 14

Nie

Ad.15

Zamawiajacy wyznacza termin wykonania robét do dnia 9 listopada 2012r.

Zamawiajgcy Powiat Cztuchowski informuje, ze w dniu 26.09.2012 r. wplynely faxem

pytania dotyczace postepowania_Budowa

infrastruktury sanitarnej,

wodociggowej,

deszczowej, ciepfowniczej i elektrycznej z utwardzeniem placu na dziatkach nr 8/1 i 8/2

pofozonych w miejscowosci Czarne.

1.

Czy Generalny Wykonawca robét ogélnobudowlanych wykonat juz cze$¢ robét objetych

przetargiem, wg stanu na dzien dzisiejszy?

2. W ktérych pozycjach Przedmiaru robét nalezy ujg¢ rozbiorki i odtworzenia nawierzchni?

3. W ktérych pozycjach Przedmiaru robét nalezy ujg¢ odwodnienie wykopow?

4. W pkt. 1.3 oraz 8.1 Opisu Technicznego projektu branzy sanitarnej widnieje zapis ,sie¢
wodociggowa @ 110 PVC - odcinek E-F-C do przetozenia — docelowo @110 PCV odcinek
C-D-E L=40,5m". Prosimy o wyja$nienie czy na nowy odcinek C-D-E mozna wykorzystac
materiat z istniejacego odcinka E-F-C? Jesli nie, to czy mozna pozostawi¢ istniejacy
odcinek w gruncie czy ma on by¢ poddany likwidacji?

5. W dokumentaciji przetargowej brak projektu sieci cieplnej — prosimy o uzupetnienie.

6. Na profilach dokumentacji sanitarnej wystepuja nastepujace rozbieznosci:

Rzedna
Nr rysunku Punkt Rzgdna dna ka}natu Zagtebienie Wg nas .
terenu lub osi powinno by¢
rurociggu
2 - wodociag W3 133,60 132,90 1,70 Ro — 131,90
W6 133,80 131,90 1,70 Ro — 132,10
4 — kanalizacja | g4 133,90 | 132,40 1,20 Z-1,50
sanitarna
5 — kanalizacja | , 133,90  [13250 [ 1,36 Z-1,40
technologiczna
7 — kanalizacja | D22 133,65 132,33 1,42 Z-132
deszczowa D24 133,65 131,40 2,10 Z-225
8 — kanalizacja | D22 133,65 131,62 2,58 Z-2,03
deszczowa D16 133,60 132,80 1,80 Rt — 134,00
9~ kanalizacja | p 4 134,36 | 13323 | 123 Z-113
deszczowa
Dp11 133,58 131,02 2,78 Z-256
Dp14 133,53 132,46 1,04 Z-1,07
10— Dp15 133,60 132,53 1,04 Z-1,07
kanalizacja Dp11 133,58 131,88 1,32 Z-1,70
deszczowa Do13 133,20 132,16 1,10 Z-1,04
Dp13 133,20 132,05 1,10 Z-1,15
wp17 133,57 132,57 1,87 Z-1,00
Dp8 134,00 132,80 1,08 Z-1,20




7. Prosimy o wyjasnienie czy rzedne odcinkéw S4-Sist., S1-S2 oraz S11-S8 na profilu nr 4
dotyczg osi rurociggu czy dna kanatu?

Odpowiedzi:
Ad 1

Tak. Wykonano odcinek wodociggu W1-W2-W3-W5-W6 oraz W6-budynek nr 2. Wykonano
hydrant HP2.

Ad 2

Nie nalezy ujmowac.

Ad 3

W pozycjach robét ziemnych — wykopy.

Ad 4

Istniejacy odcinek E-F-C nalezy pozostawi¢ w gruncie

Ad 5

Przebieg cieptociggu pokazany jest na projekcie zagospodarowania terenu, natomiast parametry
cieptociggu przyja¢ zgodnie z zatgczonym opisem technicznym do sieci cieptowniczej ( zatgcznik
nr1).

Ad 6

Sieci nalezy wykona¢ wedtug rzednych podanych w dokumentacji.

Ad7

Rzedne podanych odcinkéw dotyczg rzednych dna kanatu.

Zatacznik nr 1 do odpowiedzi na pytania (pyt. 5)

Przytacze cieplne 95/70 o C do budynkéw nr 2,4, 5,7 i 17

Przytacza cieplne zaprojektowano w technologii rur stalowych czarnych typ Standard
preizolowanych . Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90/700 C .

Zasilenie w energie cieplng z projektowanej kottowni w budynku nr 5 ponizszych budynkéw :
administracyjno-edukacyjno-garazowym B-2, zaplecze administracyjno-ustugowo-gospodarcze
B-7, myjni B-4, pomieszczenia ustug réznych B-17.

Srednice i dlugoéci sieci cieplnej zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

W przejsciu rurociggdéw przez sciany stosowac pierscienie gumowe uszczelniajgce.

Na zatamaniach rurociggéw stosowac poduszki kompensacyjne typu ,B”.

Przewody projektowane sg w nawigzaniu do rzednych podanych na planach sytuacyjnych sieci
cieplnej z przykryciem 0,9 — 1,1 m.

Rurociggi montowane w budynku nalezy zaizolowac otulinami z pianki twardej typu np.
»oteinnorm” o gr. 30 mm.

Wezly cieplne wg oddzielnego opracowania - wewnetrzna instalacja c.o. w poszczegélnych
buynkach.

1. Budynek nr 2- Q= 44,6 kW - przytacze dn-2x48,3/110 L=27,5m

2. Budynek nr 4- Q= 15,0 kW - przytacze dn-2x33,7/90 L=64,5m

3. Budynek nr 7- Q= 74,05 kW - przytagcze dn-2x60,3/125 L= 19,0 m

4. Budynek nr 17- Q= 43,7 kW - przylgcze dn-2x48,3/110 L=38,0 m

5. odcinek sieci bud. nr 5 do trojnika bud nr 2 i 7 dn-2x76,1/140 L=45,0 m

Wykopy pod cieptociagi

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, miejska stuzba geodezyjna lub uprawniony
geodeta, powinni dokonac¢ wytyczenia trasy sieci. W miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie
podziemne i gdzie mozliwa jest praca sprzetu mechanicznego, wykopy mozna wykonywac



mechanicznie. Pozostate wykopy wykonaé recznie. We wszystkich miejscach kolizyjnych nalezy
wykonac probne przekopy w celu precyzyjnego okreélenia wysoko$ciowego usytuowania
istniejgcego uzbrojenia.

Z uwagi na niewielkie zagtebienie sieci nalezy wykonaé¢ wykopy o skarpach pionowych. W
przypadku wystapienia koniecznosci zabezpieczenia isthiejgcych obiektéw lub braku miejsca na
wykop szerokoprzestrzenny zaleca sie szalowanie odcinkow wykopu. Rury uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 150 mm.

Po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu wszystkich préb, odbioréw i rozgrzaniu cieptociggu
do ok. 700C, zasypa¢ drobnym piaskiem do wysokosci 100mm.

Po zageszczeniu nalezy utozyé tasme ostrzegawczg i zasypac gruntem rodzimym warstwami 20-
40cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢. Teren wykorzystany na
czas budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rurociagi i armatura
Rurociggi wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwu oczyszczonych do |l
stopnia czystosci wg PN-70/M-97050
W budynkach przed wejsciem do rozdzielaczy zamontowac¢ filtr siatkowy typ FS oraz dwa
zawory odcinajgce typu kulowego .
Rurociggi montowane w budynkach nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki twardej typu
np.,Steinnorm” o gr. 30 mm.
Rurociggi wtgczy¢ do wezia cieplnego wykonanego wg. oddzielnego opracowania.

Kompensacja wydtuzen cieplnych

Zaprojektowany uktad wszystkich przytaczy zapewnia kompensacje naturalng. Ze
wzgledu na dtugosci ramion swobodnych zblizonych do dopuszczalnych, rurociag przed
zasypaniem nalezy rozgrza¢ do ok. 700C.

Préby cisnieniowe
Przytacza cieplne niskoparametrowe nalezy poddac¢ probie ciSnieniowej na
1,5-krotng wartosé cisnienia roboczego .

Izolacje antykorozyjne i cieptochronne

Rurociaggi preizolowane sg zabezpieczone antykorozyjnie i cieptochronnie.
Zaizolowania cieptochronnego bedg wymagaty potaczenia rur oraz rurciagi z rur salowych
czarnych w pomieszczeniach budynkéw przed malowaniem oczysci¢ mechanicznie do Il stopnia
czystosci wg PN-70/M-97050 i malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowga CYNKOR, nastepnie
zaizolowac¢ jednowarstwowymi otulinami typu np. ,Steinnorm” lub innymi o tych samych
parametrach technicznych o grubosci 30 mm.

Roboty zanikajgce podlegajace odbiorom

Odbiorom podlegajg nastepujgce roboty zanikowe:
- podsypka i zasypka piaskowa
- préby cisnieniowe rurociggéw

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Przytacze cieplne zaprojektowano w taki sposéb, aby ilos¢ kolizji z juz istniejgcym
uzbrojeniem byla jak najmniejsza. Istniejgce kable elektryczne i telefoniczne nalezy po ukazaniu
sie ich w wykopie natychmiast podwiesza¢ do utozonych na wykopie belek drewnianych.

Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru. Teren budowy winien by¢



oznakowany podwojng tasma ostrzegawczg biato — czerwong, oswietlony oraz oznakowany
stosownymi tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy zachowac¢ bezpieczne przejscia przez przekraczane ciagi piesze poprzez zastosowanie
typowych mostkow. W przypadku gdy podczas budowy wystapi uzbrojenie nie wykazane na
planie geodezyjnym nalezy zwrdcié sie do wtasciciela uzbrojenia w celu rozwigzania problemu.

Uwzgledniajgc powyzsze zmiany dokonuje sie zmiany tresci siwz w
udzielonych odpowiedziach na zapytania oraz poprzez zamiane wzoru
umowy zatgcznik Nr 7 na zalgcznik Nr 7a do Siwz. (zmiany zaznaczono kolorem

czerwonym)
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wyznacza termin skfadania ofert na
dzien 04 pazdziernik 2012 r. Pozostate warunki siwz pozostajg bez zmian.

Podstawa prawna art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia
2004 r. (tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Podpis osoby uprawnionej

Zatgcznik nr 7a do siwz
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzér

V.DAG.222.39.2012

zawarta w dniu .............. 2012r. w Czluchowie pomiedzy Powiatem Cztuchowskim reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu Czluchowskiego majacym siedzibe w Czluchowie przy ul. Wojska Polskiego 1, NIP
843-15-29-488, zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktérego dzialajg
nastepujace osoby:

Przewodniczacy Zarzadu - Aleksander Gappa
Czilonek Zarzadu - Marian Pastucha
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu —  Alicji Krauze,

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,



wpisang/ym w dniu  .......... do rejestru handlowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w
.................... Wydziat Gospodarczy Rejestrowy Dziat B........ wpisang/ym w dniu .............do rejestru

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA, reprezentowang przez: .................

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) na wykonanie przedmiotu umowy pn. Budowa infrastruktury
sanitarnej, wodociagowej, deszczowej, cieptowniczej i elektrycznej z utwardzeniem placu na
dziatkach nr 8/1 i 8/2 potozonych w miejscowosci Czarne zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy i
zapisami SIWZ stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, zostaje zawarta z Wykonawcg umowa o
nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty branzy budowlanej szczegétowo
opisane w dokumentac;ji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robot wykonania przedmiotu umowy przedstawiony jest w stanowigcych integralng
czes¢é umowy:

1) dokumentacji projektowej

a) Branza sanitarna
*  Projekt budowlany
e Stwrb
e Przedmiar robot

b) Branza elektryczna
*  Projekt budowlany
e Stwrb

e Przedmiar robét
2) ofercie przetargowej
3) specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe na kwote:
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1. Strony zobowigzujg sie do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot w ciagu 7 dni od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catkowity zakres robot objetych umowag w terminie do 9
listopada 2012.

§4
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
800.000 zt na caly okres trwania przedmiotowej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
optacong polise Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami branzowymi oraz przepisami
ustawy — Prawo budowlane oraz innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru), Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi w $wietle przepiséw prawa
Normami, aprobatami, lub specyfikacjami.

3. Roboty budowlane objete umowag Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow w zakresie
nastepujacych rodzajéw robot: (zakresy elementow robdt zgodne z pkt 6 formularza Oferty
wypetnionego przez WyKonawce): .......ccccveeeeeeeeiecciiineeeeeaeeeeens

4. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

5. Powierzenie jakichkolwiek robot Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce w niniejsze;j
umowie w ust. 2 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pozniej
niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.

7. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawca na realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu
robot.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej wzoru wraz z czescig dokumentaciji dotyczaca wykonania robét okreslonych w
umowie lub projekcie nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezenia, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosé i terminowos$¢ robét wykonywanych przez
podwykonawcow.

§6
1. Przedstawicielem Zamawiajagcego na terenie robot jest Inspektor nadzoru w osobie:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie rob6t jest Kierownik Budowy w  osobie:



Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy
uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa..

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

§7
Zamawiajacy w dniu wprowadzenia na teren robot wskaze Wykonawcy miejsce na sktadowanie
materiatéw i narzedzi.

Wykonawca zobowigzuije sie:
1) zapewni¢ na swoj koszt obstuge geodezyjna,

2) zabezpieczy¢ staty nadzor Kierownika Budowy zaréwno nad pracownikami wykonujgcymi roboty,
jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

3) zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP i ppoz. miejsca wykonywania robot oraz miejsca skladowania
materiatéw — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

4) w trakcie realizacji robot utrzymywac¢ miejsce robot w porzadku, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i materiaty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz na biezaco usuwac
odpady i $mieci,

5) zabezpieczy¢ w miejscu wykonania rob6t mienie Zamawiajacego i Wykonawcy przed kradzieza,
przejmujac skutki finansowe z tego tytutu,

6) realizowa¢ przedmiot niniejszej umowy z nalezytg starannoscia, nie dopuszczajac do jakichkolwiek
zniszczen badz szkdd w obrebie udostepnionego obiektu (frontu roboét),

7) informowa¢ Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w
terminie 3 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

8) informowaé Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu
pierwotnego,.

9) przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru koricowego,
usung¢ we witasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie szkody wynikte z winy Wykonawcy w
trakcie realizowanych przez niego robét lub pokryé koszt ich usunigcia,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu rozpoczeci§eaczynnoéci odbioru kohcowego robét najpdzniej w
ostatnim dniu terminu zakorczenia robét, okreslonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

Wykonawca w dniu przystgpienia do odbioru koricowego przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza,

3) Atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiatow budowlanych

4) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,



1)

2)

3)

5) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci bgdz wad w trakcie odbioru koncowego, Wykonawca
obowigzany jest je wszystkie usunaé w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Podpisanie protokotu bezusterkowego odbioru koncowego nastgpi po stwierdzeniu braku zastrzezenh
do zrealizowanego przedmiotu umowy, badZz po usunieciu wszelkich wad i nieprawidtowosci
stwierdzonych i zaprotokotowanych w trakcie odbioru oraz usunieciu ewentualnych szkéd wynikajacych
z § 7 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy. Protokét zostanie podpisany przez obie strony umowy.

Data podpisania bezusterkowego protokotu korncowego odbioru jest datg zakonczenia robot i przejecia
przedmiotu umowy i terminem rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi.

§9
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru przedmiotu umowy
podpisanym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego i Kierownika Budowy Wykonawcy. W przypadku
gdy termin zaptaty wypadnie w dzien wolny od pracy, liczy sie pierwszy dzien roboczy po tym terminie.

Zaptata nastagpi przelewem na konto Wykonawcy.
Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przela¢ wierzytelno$ci na rzecz osob
trzecich ani dokonac innych cesji zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§10
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty. Uprawnienia z tytutu rekojmi
wygasajg po uptywie 36 m-cy od podpisania bezusterkowego protokotu korncowego.

Termin gwarancji na caly wykonany przedmiot niniejszej umowy, okreslony w §1, wynosi
................. (minimum 36 miesiecy), liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu kohcowego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej, jezeli wada umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem,

2) zadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo zadania
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia oddania przedmiotu umowy, jezeli wada
uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub telefonicznie
jednoczesnie podajac termin i miejsce ogledzin majagcych na celu jej stwierdzenie.

W wyniku dokonania ogledzin sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym réwniez ustalony zostanie
termin usuniecia wad.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.



Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad powstatych z jego winy bez wzgledu na koszty, jakie
bedzie musiat poniesé. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad powstatych z jego winy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy bedzie mégt przystapi¢ do czynnosci
odbioru ostatecznego, majacego na celu ustalenie stanu wykonanych robét i usuniecia wad powstatych
w okresie gwaranciji.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze
dokonac jednostronnego odbioru ostatecznego, ktdry stanie sie obowigzujacym, i przesle jego tres¢ na
adres Wykonawcy wskazany w umowie.

§ 11
W przypadkach nie wykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia
brutto wymienionej w § 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia w realizacji niniejszej
umowy,

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji
lub rekojmi w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto wymienionej w § 2 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Za odstgpienie Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (np. w
przypadku zagrozenia z winy Wykonawcy niedotrzymania terminu realizacji umowy, w przypadku nie
przystapienia przez Wykonawce do realizacji umowy) wynosi 20 % wartosci brutto wynagrodzenia. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia odszkodowawcze.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego zerwania umowy w
wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto wymienionej w § 2 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego
wysoko$¢ naliczonych kar umownych.

§12
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedgcego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologig wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy ma prawo poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot uwzglednionych w projekcie budowlanym, a nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze robot stanowigcym zatacznik nr 2,

2) wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym lub dokumentacjg
projektowa,

4) pominiecie jakichkolwiek robdt,

5) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy — okreslonej w ust.7 niniejszego paragrafu.

Wszelkie roboty nie objete niniejszg umowa tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy,



Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztoryséw po-wykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, na ktére zostanie spisana umowa dodatkowa.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
niebezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

6. Kosztorysy powykonawcze na prace o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg sporzgdzane w oparciu o
dokonane obmiary i obliczone ilosci robot, przy zastosowaniu podstaw rzeczowych i cenowych
ustalonych w ofercie przetargowej stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy lub katalogéw naktaddéw
rzeczowych f{j.:

1) stawki robocizny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk, tak jak okreslone zostaty w ofercie,

2) ceny materiatdw i ceny sprzetu zostang przyjete tak jak okreslone zostaty w ofercie,

3) podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych bedg odpowiednie KNR-y i KNNR-y,
a w przypadku braku takich pozycji wg Norm Naktadéw Rzeczowych opracowanych przez Orgbud lub
kalkulacji indywidualnych.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é dokonania nastepujgcych zmian do niniejszej umowy:

1) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

2) zmiana terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ wskutek okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego,
b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
3) Zamawiajacy dopuszcza, takze mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest
nastepstwem szczegoélnych okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy. Ocena, czy
zachodzg szczegollne okolicznosci oraz czas przedtuzenia terminu nalezy wytgcznie do
Zamawiajacego,

b) w zwigzku z  koniecznoscig wykonania robét dodatkowych, nie ujetych w zakresie
podstawowym; bez ktdrych nie mozna wykonaé zadania objetego umowa.

4) Zamawiajacy dopuszcza, takze mozliwo$¢ zmiany os6b uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia
po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze wzgledu na okolicznosci nieznane w momencie
podpisania umowy. W sytuacji takiej Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania
prac przez osoby na dotychczasowym poziomie merytorycznym z uwzglednieniem umdwionego
doswiadczenia zawodowego.

5) Zamawiajagcy dopuszcza, takze mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wskutek zaistnienia
okolicznosci wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu oraz ze wzgledu na koniecznos¢
zwiekszenia zakreséw rzeczowych elementéw robdét ujetych w kosztorysie ofertowym (popartych
pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego),

6) Zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemne;j.

§13
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od



umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
1. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjig umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowaé postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy —
Prawo budowlane oraz Prawo zamdwien publicznych.

§ 16
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§17

Wykaz zatgcznikow do Umowy:
1. Oferta przetargowa
2. Dokumentacja projektowa
1) Branza sanitarna
a) Projekt budowlany
b) Stwrb
c) Przedmiar robét
2) Branza elektryczna
a) Projekt budowlany
b) Stwrb
c) Przedmiar robét
3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:

Niniejszy wzor umowy moze ulec modyfikacji jedynie w zakresie, ktory nie spowoduje zmian
wykraczajgcych poza jego istotne postanowienia.

podpis osoby uprawnionej
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