

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SP ZOZ W CZŁUCHOWIE UL.
SZCZECIŃSKA 16 W CELU ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ I POWIKŁAŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM
SARS-COV2**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CZŁUCHOWSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979660
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Człuchów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 77-300
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/>

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293396/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 10:08

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SP ZOZ W CZŁUCHOWIE UL.
SZCZECIŃSKA 16 W CELU ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ I POWIKŁAŃ WYWOŁANYCH
WIRUSEM SARS-COV2

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: ASORTYMENT

Rękawice nitrylowe Rozmiar S – 100 000, Rozmiar M – 60 000, Rozmiar L – 60 000, Rozmiar XL – 30 000 - ilość 250 000 szt.

Część 1

Kombinezon ochronny (Rozmiar M – 500, Rozmiar L – 500) - ilość 1 000 szt.

Maseczki chirurgiczne - ilość 5 013 szt.

Ochraniacze barierowe na obuwiu PP/PE, wysokie - ilość 5 475 szt.

Część 2

Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -ozonator I - ilość 1 szt.

Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -ozonator II - ilość 1 szt.

Dozownik do dezynfekcji wolnostojący (Zestaw) - ilość 8 szt.

Dozownik do dezynfekcji wiszący łokciowy - ilość 60 szt.

Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza - ilość 8 szt.

Mobilna komora dekontaminacyjna - ilość 1 szt.

Myjka ultradźwiękowa - ilość 1 szt.

Maszyna czyszcząca z fotelem dla operatora do dużych powierzchni - ilość 1 szt.

Środek do dezynfekcji - nadtlenek wodoru 7% - ilość 300 szt.

Sterylizator parowy przelotowy - ilość 1 szt.

Zamglawiacz - ilość 1 szt.

Część 1:

73 571,37 ZŁ BRUTTO - cena

J. CHODACKI, A. MISZTAŁ MEDICA SPÓLKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 4A, 59-300 LUBIN -
wykonawca

25 listopada 2021 roku - data zawarcia umowy

Część 2:

488 020,41 ZŁ BRUTTO - cena

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW UL. WIDNA 4, 50 - 543
WROCŁAW - wykonawca

25 listopada 2021 roku - data zawarcia umowy

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” przygotowano i aplikowano o środki RPO WP w 2017 roku obejmował swym zakresem urządzenie pracowni endoskopowej oraz Sali operacyjnej w szpitalu powiatowym w Człuchowie. Na etapie rozpatrywania wniosków aplikacyjnych Projekt otrzymał wymaganą punktację jednakże nie został zaakceptowany do realizacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w konkursie.

W 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję zezwalającą na realizację

projektu ze wsparciem finansowym środkami UE w ramach RPO WP (umowa nr RPPM.07.01.0222-0019/16-02). W czasie jaki upłynął od pierwotnego złożenia wniosku szpital w Człuchowie został przeprofilowany i przestały w nim funkcjonować oddziały zabiegowe, a zatem zakres dotyczący sali operacyjnej stał się nieaktualny. Sytuacja spowodowała konieczność negocjacji z Instytucją Zarządzającą RPO WP, tj. Departamentem Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, nowego zakresu adekwatnego do zakresu funkcjonowania szpitala. W kwietniu 2020 roku decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wartość Projektu została zwiększona o kwotę 600 tys. zł z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 (zawarto aneks).

W tym okresie ostateczny kształt Projektu nie był jeszcze ustalony z IŻ i nie rozpoczęto realizacji Projektu, zatem niezasadnym było wydawanie dodatkowych środków w oderwaniu od całości zadania. Ponadto w związku z przeprofilowaniem szpitala trwały w nim inne działania inwestycyjne realizowane przez Powiat Człuchowski, jako organ właścicielski, zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego układu funkcjonalnego i organizacyjnego. Prace modernizacyjne zakończono jesienią 2021 roku i w tym czasie również został zaakceptowany zakres projektu po zmianach. Dodatkowo zwiększająca się ilość zachorowań na COVID-19 w obecnym sezonie była przesłanką do realizacji zakupów w ramach dodanych do Projektu środków przeznaczonych na ten cel, a ostateczny zakres funkcjonowania podmiotu leczniczego pozwalał na określenie wyboru produktów i materiałów z uwzględnieniem dostępności rynkowej i potrzeb szpitala.