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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU.

Budowa przytgczy kanalizacyjnych deszczowych - ul. Sobieskiego 5 w
miejscowosci Cztuchdw.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdét - ul. Sobieskiego 5 w Cztuchowie, majgcych na celu

budowe przytgczy kanalizacyjnych deszczowych.

Roboty niniejsze obejmujg:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

* prace przygotowawcze jak: rozebranie nawierzchni drogowych z wywiezieniem

materiatdw z rozbiorki na sktadowisko lub do punktu materiatéw odzyskanych

wskazanego przez Zamawiajgcego ;

» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odktad ;

* wykonanie wymiany gruntu po trasie przytgcza kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej poza i pod drogami;

* wykonanie przytgczy kanalizacyjnych deszczowych,;

» odtworzenie nawierzchni drogowych, parkingu i chodnika;

« odtworzenie terendéw zielonych,;

* odbiér prac;

1.3. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Roboty w zakresie réznych nawierzchni CPV 45233200-1

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej sanitarnej i deszczowej CPV 45232150-8

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,
w tym;

» geodezyjne wytyczenie elementow zagospodarowania w terenie;

 badanie stopnia zageszczenia podtoza;

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,;

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE
ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie
uwage na obecnosc¢ roznych sieci i przytgczy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
instalacji elektrycznej, wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drég, telewizji
kablowej itp.



Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest
doktadnie ustali¢, przy pomocy przedstawicieli poszczegdlnych gestoréw mediéw,
przebieg istniejgcych instalacji w obrebie placu budowy i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy sporzadzi¢ spis instalacji
uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.
Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane nha skutek
wykonywania przez niego roboét oraz winien wykonac¢ wszystkie zmiany konieczne do
ostatecznego przywrocenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w
szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji

Na organizacje robo6t budowlanych skfadajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopdéw liniowych, zabezpieczajgce przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami, wykonanie przejs¢ dla pieszych.

» drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu
i przej$cia dla pieszych. Drogi i przej$cia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
Roboty prowadzone bedg na terenie stanowigcym wilasnos¢ witascicieli
poszczegolnych posesii.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie
na srodowisko naturalne.

1.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy
jest zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
pracy. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401).

1.5.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje konieczno$¢ wydzielenia czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia,
suszarnia i ustep), ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w ogolnych przepisach
bhp oraz stanowisko mycia samochoddéw. Zaplecze magazynowe na sktadowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku
do innych elementow zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajgcych linii
energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysokosc¢ sktadowania i
Sposob pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.5.6. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

W miejscowosci Cztuchéw roboty prowadzone bedg w istniejgcej drodze o
nawierzchni asfaltowej i polbruku — 8,0 cm ul. Sobieskiego — dziatki 32/3 , 15/12 i
15/11, a takze w chodnikach z polbruku — 6,0 cm.



Do obowigzku wykonawcy nalezy wykonanie projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét i uzgodnienie tych projektow z wyzej wymienionymi zarzgdcami
drdog ( jezeli sg wymagane).

Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy winny
zapewnic ciggtos¢ ruchu kotowego i pieszego w obrebie budowy.

1.5.7. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikédw oraz osob trzecich przed wejsciem na teren
prowadzonych robot.

Zgodnie z decyzjg Powiatu Czluchowskiego, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania niezbednych dokumentéw dla prowadzenia robét w pasach pieszo —
jezdnych, dla wykonania niniejszego zadania.

1.5.8. ZABEZPIECZENIE JEZDNI | CHODNIKOW.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.6.1. Kanalizacja deszczowa- sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod deszczowych i roztopowych

1.6.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny,
w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.6.1.2. Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony
budynku lub od ulicznego wpustu deszczowego.

1.7.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.7.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie
przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.7.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.7.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.7.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.7.3.5. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona
do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

1.7.3.6. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.7.3.7. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore
robocza.

1.7.3.8. Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych Ilub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.



1.7.3.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim sciekow.

1.7.3.10. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kinetg a Sciang komory roboczej.

1.8.1. Rura karbowana - trzon studzienki.

1.8.2. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie
projektowanej sieci.

1.8.3. Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploatacji.

1.8.4. Rura ostonowal/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla
rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

1.8.5. Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.8.6. Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.8.7. Podloze wzmocnione - poditoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukciji.

1.8.8. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.

1.8.9. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka
wstepng, otaczajgcy przewdd wodociggowy kanalizacyjny.

1.8.10. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.8.11. Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.8.12. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

1.8.13. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.8.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

1.8.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.8.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Specyfikacja Techniczna — Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej.

1.8.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi..

1.8.18. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.8.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.



1.8.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesS¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.8.21. Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.8.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.8.23. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgacych wyrobéw budowlanych ( Dz.
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.8.24. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono
zgodnos¢é wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktoérych dziatanie mogg
by¢ wystawione, a takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego ich
funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac¢ materiaty
réwnorzedne r ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtownego projektanta lub
Inwestora. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia,
konsekwencje wynikajgce z powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac
dodatkowych bez zgody na pismie, bedg obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych
dokumentow, o ktére zostanie przez niego poproszony.



2.1.1. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg byc¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz
z wymogami i.T.B.

2.1.1.1. ZWIRY, PIASK| LUB POSPOLKI

Zwir na podbudowe w gruncie nawodnionym o granulacji — 4 do 20 mm

Piaski lub pospoétki uzyte na warstwe podsypkowg o granulacji 0,15 do 2,0 mm
muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- nie zawiera¢ domieszek frakciji lotnych.

2.1.1.2. KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - uzyte do wykonania podbudowy
powinno sie uzyska¢ w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny,

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé¢ kruszywo tamane nie sortowane

0 uziarnieniu g 0+31,5mm.

Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
315 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21 -41
0.5 10-23

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tabeli ponizej Wymagane
wiasciwosci kruszywa

Lp- |Wyszczegodlnienie wtasciwosci Wymagania
1. [Zawartosc ziaren nieforemnych, %, nie wiecej niz 30
2. |Stopien przekruszenia ziaren, % 75

3. |Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm w bebnie Los|30
Angeles, ubytek masy, %, nie wigkszy niz

4. |Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm po 25|10
cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek ma nie
wiekszy niz
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5. [|Plastyczno$c¢ frakcji przechodzgcych przez sito 0,42 mm|4 25
a) granica plastycznosci, nie wiecej niz, % b) granica
ptynnosci, nie wiecej niz, %

6. [Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych brak

Wymagania dla kruszywa tamanego zawarte sg w ponizszej tablicy Wymagania dla
iasku tamanego i kruszywa drobnego granulowanego

Lp Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania
piasek kruszywo
tamany granulowane
1 2 3 4
1. Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %
masy, nie wiecej niz: 0,1 0,1
2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
a) dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3. Zawartosc zanieczyszczen nie ciemniejsza niz wzorcowa
organicznych, %masy, nie wiecej niz: wg PN-78/B-06714
4, Zawartos¢ nadziarna, % masy nie
wiecej niz: 15 15
5. Zawartosc frakcji 2,0-4,0 mm, % masy,
powyzej - 15

2.1.1.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inwestora, nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien
zleci¢ wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z
projektowang krzywg uziarnienia. Kruszywo nalezy przewozic w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/w zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywacé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania
odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.1.4. KONTROLA JAKOSCI

Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich
grubosciach, aby jej ostateczna grubosc¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg
Ukfadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zageszczanie nalezy
wykonywac w nastepujacy sposéb:
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- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy
przejazd nie spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury
wykonywanej warstwy, ani tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem;
wszystkie warstwy nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia
nie powinien by¢ mniejszy niz Wz =1,0
- Proby i kontrole (gestosci, zawartos¢ wody itd.) nalezy wykonywaé warstwami.
Wykonawca moze wnioskowaC¢ o przeprowadzenie odbioru danej warstwy
dopiero wtedy, gdy wszystkie wtasciwe dla niej gestosci suchego podtoza bedg
wieksze od wartosci minimalnych podanych ponizej:
- Normalnej proby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).
Rozpoczecie budowy nastepne]j warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie prob nosnosci dla poszczegolnych
warstw. Nosnos¢ mozemy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:
- metodg obcigzen ptytowych
- metodg ugie¢ sprezystych za pomocg belki Benkelmana pod
obcigzonym kotem 57,5 kN
Wymagane wartosci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w
tabeli ponizej. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa
tamaneqo stabilizowanego mechanicznie.
Lp. |Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania

1. [Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
srednicy min. 30 cm, MPa

- wtorny E2 180
- stosunek modutéw E2/E1 2.2

2. |Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o
obcigzeniu 0.7 mm

57,5 kN mierzone za pomocg belki Benkelmana, mm

Sposob oznaczania modutdbw E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:
a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,
b) obcigzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),
C) po osiggnieciu plmax odcigzenie,
d) obcigzenie powtoérne do 600 kPa (p2max):
e) odcigzenie do zera.
Przy kazdym stopniu predkos$¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min
Moduty oblicza sie z nastepujgcych wzorow:
E1l=1,5 Ap a/Az1 [1]
E2=15p2maxal/z [2]

gdzie:
E1 - modut pierwotny
E2 - modut wtérny
Ap - obcigzenie dla zakresu 200-400 kPa
Az1 - przemieszczenie catkowite odpowiadajgce Ap
p2max - maksymalne obcigzenie w drugim cyklu rowne 600 kPa
Z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadajgce (p2max - 0,0)
a - promien powierzchni obcigzajgce;j.
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Wymiar ptyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wiekszy od maksymalnego
wymiaru ziarna. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ réowna
wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i
rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczeniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg-1%, +2%.

Wyniki z badania no$nosci dla poszczegdlnych warstw nie powinny by¢ mniejsze od
nastepujgcych wartosci:
Préby ugiecia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA

Ugiecie srednie

* 80/200mm w gornej warstwie podbudowy

* 50/100mm w gornej warstwie podbudowy

Ugiecie punktowe

* 120/100mm w dolnej warstwie podbudowy
* 80/200mm w gornej warstwie podbudowy
Préby ptytowe
EV2 *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy
*> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy
*> 1 SOMpa w gérnej warstwie podbudowy
EV2/EV1 *2
Proby te powinny zostaé wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt
Wykonawcy. Za kazdym razem, gdy rezultaty prob nie bedg satysfakcjonujgce,
nalezy przystgpi¢ do ponownego wykonania,
Rezultaty tych préb nalezy umiesci¢ w raporcie, ktére sporzgdzi specjalistyczne
laboratorium . Raport ten powinien zawieraC mape wykonania prob podtoza
sporzgdzong w systemie AutoCad.dwg.

2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z
wymogami norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien
by¢ marki nie mniejszej niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien
odpowiadac¢ PN -88/B-30000

2.1.2.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przewo6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skiadach otwartych zabezpieczonych przed
opadami albo w magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy
BN-88/B-6731-08.
Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy.
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2.1.3. BETON.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowane] wytworni betonow,
posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla ustalenia wiasciwej receptury skfadnikéw
betonu. Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas
betonowych winien by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okres$lajgcg gtéwne cechy
poszczegolnych mas betonowych oraz ich minimalng odporno$¢ na Sciskanie
uzyskiwang w ciggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA.-
Lp.| RODZAJ BETONU ILOSC (warto$ci w mm) LOSCI (po
CEMENTU NA uptywie 28 dni)
m3 C* T*
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25| 5.7 0.72
podktadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
B7.5
2 |Masa betonowa dla 300 kg 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
fundamentow (bez CPJ45 350 | Piasek 0/5
zbrojenia lub wytgcznie |domieszka:
ze zbrojeniem Srodek
kotwowym) uszczelniajgcy
B 20
3 |Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/15| 18.6 1.55
fundamentowa CPJ45 400 | Piasek 0/5
(elementy zbrojone), z
domieszkg srodka
uszczelniajgcego
B 25
4 |Masa betonowa do 300 kg - CPA 45 (850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu [domieszka 500 | Piasek 0/5
B 20 uszczelniajgca

*) Odpornosc¢ na:
C (Compression) - sciskanie
T (Traction) - na rozcigganie

Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez
Wykonawce w oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie
mas betonowych dla kazdego elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci
nalezy uwazac za ilosci minimalne, ktére, w razie potrzeby, bedg zwiekszane dla
spetnienia  wymogéw przepisbw narzuconych przez aktualng dokumentacje
techniczna.

Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢
do zatwierdzenia Projektanta inny skiad mas betonowych w zaleznosci od
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wymaganego stopnia wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego
stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikbw zwigzanych z transportem, itp.
Zaproponowane sktady mas betonowych zostang poddane szczegoétowe] analizie
wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.

2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé sie zgodnie z PN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w
czasie jazdy powinien byc¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg
pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
» segregacji sktadu mieszanki,
» zmian skfadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.
Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pozniej niz;
- przy temperaturze + 15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C  wynosi 70 min
- przy temperaturze + 30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
» pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwosc
stopniowego ich oprdznienia oraz byc tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudltach samochodoéw ciezarowych jest
niedopuszczalna

2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobraé¢ probki celem zbadania ich
wytrzymatosci w laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu
powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce, liczagc od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
+ charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc)
 okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedli¢ jakosc¢ i ilos¢
uzytych sktadnikbw oraz sposoéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji

2.1.4. MATERIALY DLA WYKONANIA

2.1.4.1. KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ
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Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

* rurociggi z PCV-U klasy S ,lite” SDR34 z uszczelkg o $rednicy Dn 250 ,

200/ 160 mm,
* rurociggi z PE100 SDR 17 RC o potgczeniach zgrzewanych o srednicy Dn
200 mm,

» ksztattki z PCV ( kolana, tréjniki),

* studnia osadowa DN 1000 z kregéw betonowych - C35/45 tgczonych na
uszczelke gumowg - C35/45 fgczone na uszczelke gumowg - C35/45
tagczone na uszczelke gumowg z ptytg nad studzienng 1200 mm i
wiazem C250 — 25 T.
studnia przelotowa DN 1000 z kregow betonowych - C35/45 tgczonych na
uszczelke gumowg z piytg zelbetowg nad studzienng 1200 mm i
witazem C250 — 25 T.
studzienki z tworzyw sztucznych PP — 315 mm z rurg teleskopowg
DN/ID 315 iwlazem B125-125T.

2.1.4.1. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w
sposob przy ktéorym mogtoby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) -w
miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury
PE - sktadowane na rownym podtozu na podktadach i podkfadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczyé przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy. Rury i elementy w kregach skladowaé¢ na ptasko na réownym podtozu
na podkfadach drewnianych, pokrywajgc co najmniej 50% powierzchni sktadowiska.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta i stonca.

2.1.4.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodu ttocznego powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9
oraz wymogami normy PN-92/B-10735
* sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg - poroéwnanie
wykonanych robdt, stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw
* kontrola uzycia wiasciwych materiatdbw - sprawdzenie certyfikatow i
Swiadectw jakosci
* sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg
zgodne z ogolnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego
systemu i wyrobu
* sprawdzenie poprawnosci | zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji
* sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow potgczen
* préby szczelnosci
* préby cisnieniowe
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi
ktére podane sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na
budowie powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wtasciwag tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosc robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty
przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN

A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych polegajgce
na recznym lub mechanicznym wyjeciu ptyt, zerwaniu podsypki cementowo-
piaskowej, przesortowaniu i utozeniu na poboczu materiatdbw z rozbiérki oraz
wywiezieniu materiatow z rozbiorki na miejskie sktadowisko lub do wskazanego przez
Inwestora punktu materiatéw odzyskanych.
Rozebranie nawierzchni asfaltowej z kostki , POLBRUK” i ponowne ich utozenie
nawierzchni asfaltowej oraz z kostki jak wyzej z odzysku oraz ubytkow z nowej.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-8

5.2.1. WYKOPY

Po wytrasowaniu przebiegu sieci na podstawie wspétrzednych geodezyjnych
zatgczonych do Dokumentacji Projektowe] oraz oznaczeniu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Roboty
reczne wykonywacC przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia. Szczegodlna
ostroznos¢ nalezy zachowac przy zblizeniach z kablami energetycznymi. Wskazane
jest uprzednie wykonanie przekopow probnych i wykonanie odkrywek. Napotkane
uzbrojenie nie pokazane na planie sytuacyjnym ( podkfadzie geodezyjnym) nalezy
zidentyfikowac i powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac¢ podwieszenia w sposob zapewniajgcy
ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi. Sciany
wykopdéw zabezpieczyC poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych stalowych
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posiadajgcych certyfikaty jakosciowe dla danych szerokosci wykopéw. Rzedne dna
wykopéw powinny sie miescic w granicach 0,1 m do 0,15m ponizej dna
projektowanego rurociggu.

Wykopy nalezy wykonywac na gtebokos¢ zapewniajgcg zgodnosé wykonania

z rzednymi wskazanymi w projekcie.

Dno wykopow nalezy wyréwnac ponizej 0,10m od dolnej zewnetrznej linii utozenia
kanalizaciji.

Dno wykopdéw nalezy oczyscic¢ z kamieni, nie mogg tez wystepowac tam wypukiosci.
Miejsca po usunietych ciatach statych nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym
piaskiem.

Szerokos¢ wykopdéw musi wynosié¢ (zewnetrzna $rednica rury PE / PCV + 0,30m z
kazdej jej strony, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz - 0,80m dla wykopdw bez
szalunku i 0,90 m z szalunkiem.

Zbedna lub ztej jakosci ziemia z wykopow wydobyta podczas wykonywania tych prac
musi zosta¢ wywieziona w wyznaczone miejsce i zutylizowana.

5.2.2. PODLOZE | PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Podsypke piaskowg wykonaé o granulacji 0,15 — 2,00 mm. Grubos¢ podsypki
0,10+0,15 m. Wierzch podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem
rurociggu.

5.2.3. KANALY KANALIZACYJNE

Roboty montazowe rurociggdw nalezy prowadzi¢ w gotowych, suchych
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Rury uktada¢ na podsypce wykonanej
wg pkt. 5.2.2. oraz zgodnie z instrukcjami montazowymi ukfadania w gruncie rur i
kanatow opracowanych przez producentéw rur.
Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie
ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposéb, aby spoczywaty jednolicie
na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki
rur fgczy¢ tak, aby kanalizacja byta idealnie wspoétosiowa. Potgczenia uszczelniajgce
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, szczelno$¢ musi by¢ catkowita.
Kanalizacje uktadac¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w
kierunku od uj$cia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji nalezy zamykac¢. Nalezy réwniez
przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na
duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonnca, w szczegolnosci
dotyczy to rur z PVC i PE.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych z zastosowaniem tulei ochronnych typ krétki (zgodnie z rysunkami
I szczegotami wykonania).

5.2.4. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggoéw, etapami:

* Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gorng
powierzchnig kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonac
piaskiem Srednioziarnistym z wytgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke
zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegdolng ostroznosc¢ przy zasypywaniu
bokdéw rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia .

Stopien zageszczenia obsypki:
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* Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i
uzupetnieniu obsypki na ztgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej
wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami nie wiekszymi niz 30 cm
( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z wykopéw
pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 1,2 m od poziomu terenu
zages$ci¢ do wartosci Js 0,97. Czes¢ wykopu pod parkingiem i chodnikiem
do wartosci Js 1,0, tereny zielone do wartosci Js 0,98.
Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych
przewidziano specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypaé piaskiem
nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopow,
0czyszczong z kamieni i korzeni.
Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona
na legalne wysypisko i zutylizowana. Dotyczy to rowniez nadwyzki ziemi pozostate]
po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac,
Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catosc¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe
i kolejowe. Roboty ziemne".

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) Czesc¢ ogdlng opisujgcg organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
* bhp.,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
* Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;
b) Cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot.
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* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt

* sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robaét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
» deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub;
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej] Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
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przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY LUB INNY USTALONY DOKUMENT
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy (lub innego dokumentu) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robot,

* przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane
do dziennika budowy (lub innego dokumentu) Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na
jego zyczenie.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bitgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako ditugo$¢ pomnozona
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przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

+ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

 odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
roboét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ( lub innego przyjetego
dokumentu) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i
uprzednimi uzgodnieniami.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robat:

» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.
* Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonhczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.1.4.
* Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijg projektowg i ST.
+ W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
*« W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbidr robot obejmuije:

» odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje
Zamawiajgcy na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do
dziennika budowy; (lub innego przyjetego dokumentu) wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac w dzienniku budowy (lub innym dokumencie).;

» odbior ostateczny, po zakohczeniu robot- w momencie gdy Wykonawca
stwierdzi, ze prace zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robot
dobiegty konca oraz ze gotowe juz obiekty zostaty ostatecznie dopracowane,
powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego przesytajgc mu oficjalne pismo z
formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru
robét. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika
budowy fakt zakonczenia robét, celem potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot.
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» odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje
Zamawiajacy.
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc:
+ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdbw jak atesty,
oswiadczenia zgodnosci;
protokoty odbioréw czesciowych;
protokoty badan i sprawdzen,
dokumentacje powykonawczg
powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, i ew. PZJ,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST iew. PZ],
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
* powykonawczej.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. ,0dbior ostateczny robot”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA
2004 R. W SPRAWIE
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Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
przepisami i normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i
zarzadzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne-konstrukcje. Wymagania odnosnie préb
odbiorczych.
« BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie prob
odbiorczych.
« BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN 75/8931 03 Pobieranie prébek gruntu do préb drogowych i typowych.
« BN 75/8931 12 Ustalanie wspoétczynnika zageszczania gruntu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
* PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
« PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN 87/H 74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
* PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
* PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosgé.
* Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
» Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
» normy polskie BN - 83/8836-02- przewody podziemne. Prace ziemne. Wymogi préb
odbiorowych. Przewody sieci rozprowadzajgcej wode. Wymogi dotyczace
prowadzenia projektu i PN - 68/B 05060 dotyczgce prac ziemnych.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy: B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
* Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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