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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH,________________________ 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU. 
      Budowa przyłączy kanalizacyjnych deszczowych – ul. Sobieskiego 5 w 
miejscowości Człuchów. 
  
 
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - ul. Sobieskiego 5 w Człuchowie, mających na celu 
budowę przyłączy kanalizacyjnych deszczowych. 
Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• prace przygotowawcze jak: rozebranie nawierzchni drogowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na składowisko lub do punktu materiałów odzyskanych 
wskazanego przez Zamawiającego ; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• wykonanie wymiany gruntu po trasie przyłącza kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej poza i pod drogami; 
• wykonanie przyłączy kanalizacyjnych deszczowych; 
• odtworzenie nawierzchni drogowych, parkingu i chodnika; 
• odtworzenie terenów zielonych; 
• odbiór prac;  
 
1.3. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej sanitarnej i deszczowej CPV 45232150-8 
 
1.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych,  
w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE 

ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA : 
1.4.1 ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się 
uwagę na obecność różnych sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
instalacji elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej, oświetlenia dróg, telewizji 
kablowej itp. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest 
dokładnie ustalić, przy pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, 
przebieg istniejących instalacji w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy sporządzić spis instalacji 
użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek 
wykonywania przez niego robót oraz winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do 
ostatecznego przywrócenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w 
szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych, zabezpieczające przed dostępem osób 
nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie 
balustradami, wykonanie przejść dla pieszych. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu 
i przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
 
1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
Roboty prowadzone będą na terenie stanowiącym własność właścicieli 
poszczególnych posesji. 
 
1.5.3. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie 
na środowisko naturalne. 
 
1.5.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy 
jest zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
pracy. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401). 
 
1.5.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenia części parceli w celu umożliwienia wykonawcy 
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, 
suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach 
bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze magazynowe na składowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie usytuowane w stosunku 
do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i 
sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
 
1.5.6. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
W miejscowości Człuchów roboty prowadzone będą w istniejącej drodze o 
nawierzchni asfaltowej i polbruku – 8,0 cm  ul. Sobieskiego – działki 32/3 , 15/12 i 
15/11,  a także w chodnikach z polbruku – 6,0 cm. 
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Do obowiązku wykonawcy należy wykonanie projektów organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót i uzgodnienie tych projektów z wyżej wymienionymi zarządcami 
dróg ( jeżeli są wymagane).   
Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy winny 
zapewnić ciągłość ruchu kołowego i pieszego w obrębie budowy. 
 
1.5.7. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY. 
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich przed wejściem na teren 
prowadzonych robót. 
Zgodnie z decyzją Powiatu Człuchowskiego, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania niezbędnych  dokumentów dla prowadzenia robót w pasach pieszo – 
jezdnych, dla wykonania niniejszego zadania. 
 
1.5.8. ZABEZPIECZENIE JEZDNI I CHODNIKÓW. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.6.1. Kanalizacja deszczowa- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania wód deszczowych i roztopowych 
1.6.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, 
w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
1.6.1.2. Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony 
budynku lub od ulicznego wpustu deszczowego. 
1.7.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.7.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie 
przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.7.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 
1.7.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.7.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 
1.7.3.5. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona 
do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki 
lub komory, a rzędną spocznika. 
1.7.3.6. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.7.3.7. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę 
roboczą. 
1.7.3.8. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 
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1.7.3.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 
1.7.3.10. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.8.1.   Rura karbowana - trzon studzienki. 
1.8.2. Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie 
projektowanej sieci. 
1.8.3.   Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
1.8.4.  Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla 
rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. 
1.8.5. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.8.6. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. 
skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z 
określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego 
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
1.8.7. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie 
podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy 
betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
1.8.8. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 
kanalizacyjnym i obsypką. 
1.8.9. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką 
wstępną, otaczający przewód wodociągowy kanalizacyjny. 
1.8.10. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 
1.8.11. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
1.8.12. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
1.8.13. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.8.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
1.8.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.8.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Specyfikacja Techniczna – Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej. 
1.8.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.. 
1.8.18. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.8.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
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1.8.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
1.8.21. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.8.22. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.8.23. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. 
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie 
aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest 
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, 
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
1.8.24. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW     
    BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości. 

 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o 
parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą 
być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego ich 
funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca może oczywiście proponować materiały 
równorzędne r ale żadna zmiana nie może być wprowadzona do projektu w trakcie 
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Głównego projektanta lub 
Inwestora. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, 
konsekwencje wynikające z powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac 
dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiająćemu wszystkich aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także innych 
dokumentów, o które zostanie przez niego poproszony. 
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2.1.1. KRUSZYWA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz 
z wymogami i.T.B. 
 
2.1.1.1. ŻWIRY, PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Żwir na podbudowę w gruncie nawodnionym o granulacji – 4 do 20 mm 
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową o granulacji 0,15 do 2,0 mm 
muszą spełniać wymagania przedmiotowej normy, a w szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych, 
-    nie zawierać domieszek frakcji lotnych. 

 
2.1.1.2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - użyte do wykonania podbudowy 
powinno się uzyskać w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, 
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane nie sortowane  
o uziarnieniu ø 0÷31,5mm. 
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe, mm 
 

Przechodzi przez sito, % 
 

31.5 
 

78-100 
 

16 
 

58-87 
 

8 
 

42-70 
 

4 
 

30-54 
 

2 
 

21 -41 
 

0.5 
 

10-23 
 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tabeli poniżej Wymagane 
właściwości kruszywa 

Lp- 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Zawartość ziaren nieforemnych, %, nie więcej niż 
 

30 
 

2. 
 

Stopień przekruszenia ziaren, % 
 

75 
 

3. 
 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los 
Angeles, ubytek masy, %, nie większy niż 
 

30 
 

4. 
 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 
cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek ma nie 
większy niż 
 

10 
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5. 
 

Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm 
a) granica plastyczności, nie więcej niż, % b) granica 
płynności, nie więcej niż, % 
 

4 25 
 

6. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych 
 

brak 
 

 
Wymagania dla kruszywa łamanego zawarte są w poniższej tablicy Wymagania dla 
piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego 

Lp 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

piasek 
łamany 
 

kruszywo 
granulowane 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 5. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 
masy, nie więcej niż:  
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 
a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni  
b) dla kruszywa z wapieni  
 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %masy, nie więcej niż: 
Zawartość nadziarna, % masy nie 
więcej niż:  
Zawartość frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, 
powyżej 
 

 
0,1 

 
65 
40 
 

 
0,1 

 
65 
40 
 

nie ciemniejsza niż wzorcowa 
wg PN-78/B-06714 

 
15 
 
- 

 
15 
 

15 
 

 
 
2.1.1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inwestora, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien 
zlecić wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia. Kruszywo należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w zasad należy 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania 
odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
 
2.1.1.4. KONTROLA JAKOŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw należy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich 
grubościach, aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą 
Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczanie należy 
wykonywać w następujący sposób: 
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- Wykonanie każdej warstwy może być uznane za zadowalające z chwilą, gdy 
przejazd nie spowoduje już żadnego widocznego naruszenia grubości i struktury 
wykonywanej warstwy, ani też żadnego jej ugięcia widocznego gołym okiem; 
wszystkie warstwy należy sprawdzić laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia 
nie powinien być mniejszy niż Wz = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) należy wykonywać warstwami. 
Wykonawca może wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy 
dopiero wtedy, gdy wszystkie właściwe dla niej gęstości suchego podłoża będą 
większe od wartości minimalnych podanych poniżej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). 
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie prób nośności dla poszczególnych 
warstw. Nośność możemy sprawdzić jedną z podanych metod:  

-   metodą obciążeń płytowych 
- metodą ugięć sprężystych za pomocą belki Benkelmana pod 
obciążonym kołem 57,5 kN 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w 
tabeli poniżej. Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy min. 30 cm, MPa  
- wtórny E2  
- stosunek modułów E2/E1 

 
 
180 
 2.2 

2. 
 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o 
obciążeniu  
57,5 kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm 
 

 
0.7 mm 
 

Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie: 
a) obciążenie wstępne do 50 kPa i odciążenie, 
b) obciążenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciążenie, 
d) obciążenie powtórne do 600 kPa (p2max)! 
e) odciążenie do zera. 
Przy każdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min 
Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

    E1 = 1,5 ∆p a/∆z1              [1] 
     E2= 1,5 p2max a / z [2] 

          
gdzie: 

E1 - moduł pierwotny 
E2 - moduł wtórny 
∆p - obciążenie dla zakresu 200-400 kPa 
∆z1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające ∆p 
p2max - maksymalne obciążenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 
a - promień powierzchni obciążającej. 
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Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego 
wymiaru ziarna. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa 
wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony 
przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest 
niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i 
równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją-1%, +2%. 
Wyniki z badania nośności dla poszczególnych warstw nie powinny być mniejsze od 
następujących wartości: 
Próby ugięcia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA 

Ugięcie średnie 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy  
* 50/100mm w górnej warstwie podbudowy  
Ugięcie punktowe 

* 120/100mm w dolnej warstwie podbudowy 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy 

Próby płytowe 
     EV2                         *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy 

       *> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy 
       *> 1 SOMpa w górnej warstwie podbudowy  

EV2/EV1                 *2 
Próby te powinny zostać wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt 
Wykonawcy. Za każdym razem, gdy rezultaty prób nie będą satysfakcjonujące, 
należy przystąpić do ponownego wykonania, 
Rezultaty tych prób należy umieścić w raporcie, które sporządzi specjalistyczne 
laboratorium . Raport ten powinien zawierać mapę wykonania prób podłoża 
sporządzoną w systemie AutoCad.dwg. 
 
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z 
wymogami norm PN 88/B- 06250. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien 
być marki nie mniejszej niż 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien 
odpowiadać PN -88/B-30000 

 
2.1.2.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona 
przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed 
opadami albo w magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu l składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy 
BN-88/B-6731-08. 
Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku 
Budowy. 
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2.1.3. BETON. 
           Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, 
posiadającej odpowiednie laboratoria dla ustalenia właściwej receptury składników 
betonu. Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas 
betonowych winien być dobrany zgodnie z poniższą tabelą określającą główne cechy 
poszczególnych mas betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie 
uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
 

 
 

Lp. 
 

 
 

RODZAJ BETONU 
 

 
MINIMALNA 

ILOŚĆ 
CEMENTU NA 

m3 

 
KRUSZYWO 

(wartości w mm) 
 

PRÓG 
WYTRZYMA- 

ŁOŚCI (po 
upływie 28 dni) 
C*               T* 

1 
 
 

Masa betonowa 
podkładowa 
B 7. 5 

150 kg 
CPJ45 

850 l Żwir 6, 3/25 
350 l Piasek 0/5 

5.7 0.72 

2 
 
 
 

Masa betonowa dla 
fundamentów (bez 
zbrojenia lub wyłącznie 
ze zbrojeniem 
kotwowym) 
B 20 

300 kg 
CPJ45 
domieszka: 
środek 
uszczelniający 
 

950 l Żwir 6,3/25 
350 l Piasek 0/5 
 
 
 
 

15 
 
 

1.35 
 
 
 

3 
 

Masa betonowa 
fundamentowa 
(elementy zbrojone), z 
domieszką środka 
uszczelniającego 
B 25 

350 kg 
CPJ45 
 
 
 
 

850 l Żwir 6,3/1 5 
400 l Piasek 0/5 
 

18.6 
 

1.55 
 

4 Masa betonowa do 
ubijania w deskowaniu 
B 20 

300 kg - ĆPA 45 
domieszka 
uszczelniająca 

850 l Żwir 6,3/25 
500 l Piasek 0/5 

15.0 1.35 

 

*) Odporność na: 
C (Compression) - ściskanie  
T (Traction) - na rozciąganie 

Powyższe przybliżone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez 
Wykonawcę w oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie 
mas betonowych dla każdego elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości 
należy uważać za ilości minimalne, które, w razie potrzeby, będą zwiększane dla 
spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną dokumentację 
techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca może, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić 
do zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zależności od 
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wymaganego stopnia wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego 
stopnia nieprzepuszczalności, czynników związanych z transportem, itp. 
Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane szczegółowej analizie 
wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
 
2.1.3.1. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. 
Transport mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w 
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 
bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą 
pomp. Transport mieszanki nie może spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
•  zmian temperatury nie większej niż 5°C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania 
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. 
Mieszanka musi być wbudowana nie później niż; 

- przy temperaturze + 15° C       wynosi 90 mim 
- przy temperaturze + 20° C      wynosi 70 min 
- przy temperaturze + 30° C       wynosi 30 min  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewnić możliwość 
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 
• przewożenie betonu w pudłach samochodów ciężarowych jest 
niedopuszczalna 
 

2.1.3.2. KONTROLA JAKOŚCI 
Z każdej partii dostarczonego betonu należy pobrać próbki celem zbadania ich 
wytrzymałości w laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla każdej partii betonu 
powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton 
odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 
 
2.1.4.  MATERIAŁY DLA WYKONANIA  
 
2.1.4.1.  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ 
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Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadających aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 

•  rurociągi z PCV-U klasy S „lite” SDR34 z uszczelką o średnicy Dn  250 , 
200 / 160 mm, 

•   rurociągi z PE100 SDR 17 RC o połączeniach zgrzewanych o średnicy Dn  
200 mm, 

•    kształtki z PCV ( kolana, trójniki), 
•   studnia osadowa DN 1000 z kręgów betonowych - C35/45 łączonych na 

uszczelkę gumową - C35/45 łączone na uszczelkę gumową - C35/45 
łączone na uszczelkę gumową z płytą nad studzienną 1200 mm i   
włazem C250 – 25 T. 

•   studnia przelotowa DN 1000 z kręgów betonowych - C35/45 łączonych na 
uszczelkę gumową z płytą żelbetową nad studzienną 1200 mm i   
włazem C250 – 25 T. 

•    studzienki z tworzyw sztucznych  PP – 315 mm z rurą teleskopową 
     DN /ID 315 i włazem B125 – 12,5 T. 

 
2.1.4.1. SKŁADOWANIE 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 
związku z czym należy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w 
sposób przy którym mogłoby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) -w 
miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Rury 
PE - składowane na równym podłożu na podkładach i podkładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie większa niż 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się 
dolnej warstwy. Rury i elementy w kręgach składować na płasko na równym podłożu 
na podkładach drewnianych, pokrywając co najmniej 50% powierzchni składowiska. 
Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Należy chronić je przed nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła i słońca. 

 
2.1.4.2. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem przewodu tłocznego powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9  
oraz wymogami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - porównanie 
wykonanych robót, stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów - sprawdzenie certyfikatów i 
świadectw jakości 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są 
zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego 
systemu i wyrobu 
• sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i 
rozprowadzenia instalacji 
•  sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich 
elementów połączeń 
•  próby szczelności 
•  próby ciśnieniowe 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi 
które podane są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na 
budowie powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały 
przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZEŃ  
A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE. 
 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie istniejących nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych polegające 
na ręcznym lub mechanicznym wyjęciu płyt, zerwaniu podsypki cementowo-
piaskowej, przesortowaniu i ułożeniu na poboczu materiałów z rozbiórki oraz 
wywiezieniu materiałów z rozbiórki na miejskie składowisko lub do wskazanego przez 
Inwestora punktu materiałów odzyskanych. 
Rozebranie nawierzchni asfaltowej z kostki „ POLBRUK” i ponowne ich ułożenie 
nawierzchni asfaltowej  oraz z kostki jak wyżej z odzysku oraz ubytków z nowej. 
 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ CPV 45232410-8 
 
5.2.1. WYKOPY 

Po wytrasowaniu przebiegu sieci na podstawie współrzędnych geodezyjnych 
załączonych do Dokumentacji Projektowej oraz oznaczeniu kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Roboty 
ręczne wykonywać przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia. Szczególna 
ostrożność należy zachować przy zbliżeniach z kablami energetycznymi. Wskazane 
jest uprzednie wykonanie przekopów próbnych i wykonanie odkrywek. Napotkane 
uzbrojenie nie pokazane na planie sytuacyjnym ( podkładzie geodezyjnym) należy 
zidentyfikować i powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać podwieszenia w sposób zapewniający 
ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. Ściany 
wykopów zabezpieczyć poprzez zastosowanie szalunków systemowych stalowych 
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posiadających certyfikaty jakościowe dla danych szerokości wykopów. Rzędne dna 
wykopów powinny się mieścić w granicach 0,1 m do 0,15m poniżej dna 
projektowanego rurociągu. 
Wykopy należy wykonywać na głębokość zapewniającą zgodność wykonania  
z rzędnymi wskazanymi w projekcie. 
Dno wykopów należy wyrównać poniżej 0,10m od dolnej zewnętrznej linii ułożenia 
kanalizacji. 
Dno wykopów należy oczyścić z kamieni, nie mogą też występować tam wypukłości. 
Miejsca po usuniętych ciałach stałych należy uzupełnić starannie zagęszczonym 
piaskiem. 
Szerokość wykopów musi wynosić (zewnętrzna średnica rury PE / PCV + 0,30m  z 
każdej jej strony, przy czym nie może ona być mniejsza niż - 0,80m dla wykopów bez 
szalunku i 0,90 m z szalunkiem.  
Zbędna lub złej jakości ziemia z wykopów wydobyta podczas wykonywania tych prac 
musi zostać wywieziona w wyznaczone miejsce i zutylizowana.  
 
5.2.2. PODŁOŻE I PODSYPKA Z DROBNEJ POSPÓŁKI 

Podsypkę piaskową wykonać o granulacji 0,15 – 2,00 mm. Grubość podsypki 
0,10÷0,15 m. Wierzch podsypki winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem 
rurociągu. 
 
5.2.3. KANAŁY KANALIZACYJNE 

Roboty montażowe rurociągów należy prowadzić w gotowych, suchych 
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Rury układać na podsypce wykonanej 
wg pkt. 5.2.2. oraz zgodnie z instrukcjami montażowymi układania w gruncie rur i 
kanałów opracowanych przez producentów rur. 
Rury należy sprawdzić od wewnątrz, starannie wyczyścić z ciał obcych, a następnie 
ostrożnie opuścić na dno wykopu i ułożyć w taki sposób, aby spoczywały jednolicie 
na całej swojej długości zgodnie z linią tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki 
rur łączyć tak, aby kanalizacja była idealnie współosiowa. Połączenia uszczelniające 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, szczelność musi być całkowita. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w 
kierunku od ujścia kanalizacji do jej początku. 
Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również 
przewidzieć ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na 
duże zmiany temperatury lub wystawione na działanie słońca, w szczególności 
dotyczy to rur z PVC i PE. 
Należy także wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek 
kanalizacyjnych z zastosowaniem tulei ochronnych typ krótki (zgodnie z rysunkami  
i szczegółami wykonania). 

 
5.2.4. ZASYPANIE WYKOPÓW  

Po ułożeniu kanalizacji należy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 
• Wykonanie obsypki do wysokości ca 30cm ponad wierzch rury, nad górną 
powierzchnią kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać 
piaskiem średnioziarnistym z wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę 
zagęścić warstwami zachowując szczególną ostrożność przy zasypywaniu 
boków rurociągu, tak żeby nie powodować jego unoszenia . 
Stopień zagęszczenia obsypki: 
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• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i 
uzupełnieniu obsypki na złączach oraz ułożeniu taśmy identyfikacyjnej 
wykop zasypać piaskiem zasypowym warstwami nie większymi niż 30 cm 
( po zagęszczeniu). Do zasypki może być użyty przebrany grunt z wykopów 
pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia oraz przy 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniżej 1,2 m od poziomu terenu 
zagęścić do wartości Js 0,97. Część wykopu pod parkingiem i chodnikiem 
do wartości Js 1,0, tereny zielone do wartości Js 0,98. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których 
przewidziano specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem 
nawiezionym z zewnątrz. 

W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, 
oczyszczoną z kamieni i korzeni. 
Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona 
na legalne wysypisko i zutylizowana. Dotyczy to również nadwyżki ziemi pozostałej 
po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, 
Wykonawca na własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe 
i kolejowe. Roboty ziemne". 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i, które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 



 21 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY LUB INNY USTALONY DOKUMENT  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy (lub innego dokumentu) zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia Zamawiającego, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane 
do dziennika budowy (lub innego dokumentu) Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 

 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -
następujące dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
jego życzenie. 
 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
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przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ( lub innego przyjętego 
dokumentu) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i 
uprzednimi uzgodnieniami. 
 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami 
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.4. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje 
Zamawiający na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika budowy; (lub innego przyjętego dokumentu) wyniki sprawdzenia 
należy odnotować w dzienniku budowy (lub innym dokumencie).; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca 
stwierdzi, że prace związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót 
dobiegły końca oraz że gotowe już obiekty zostały ostatecznie dopracowane, 
powiadamia o tym fakcie Zamawiającego przesyłając mu oficjalne pismo z 
formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia odbioru 
robót. Wniosek o dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie z polskimi 
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika 
budowy fakt zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót. 
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• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje 
Zamawiający. 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty,     

oświadczenia zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST, i ew. PZJ, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST i ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ, 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych       
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ 
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
 

9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 
2004 R. W SPRAWIE 
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Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi 
przepisami i normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i 
zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne-konstrukcje. Wymagania odnośnie prób    
   odbiorczych. 
• BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnośnie prób  

odbiorczych. 
•   BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
•  BN 75/8931 03 Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych i typowych. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
   Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•   PN 64/H 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• normy polskie BN - 83/8836-02- przewody podziemne. Prace ziemne. Wymogi prób 
odbiorowych. Przewody sieci rozprowadzającej wodę. Wymogi dotyczące 
prowadzenia projektu i PN - 68/B 05060 dotyczące prac ziemnych. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy: B.H.P. 
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID 
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
 

        Opracował: 
 

   Aleksander Kusek 
                                                                                                        Upr. bud. AN/8346/163/85 


